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1 Kroétki opis przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla mostu
w miejscowosci todyna

Opis wedtug Wspadlnego Stownika Zamoéwien CPV

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71242000-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.

71248000-8 — Nadzér nad projektem i dokumentac;ja.

2 Opis stanu istniejgcego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich inwentaryzacji obiektéw i urzadzen
budowlanych zlokalizowanych na trasie nowych odcinkdw drdég oraz inwentaryzacji zieleni,
niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

3 Opis zakres ustug objetych zamdéwieniem
3.1 Zakres ustug

Zamowienie obejmuje swoim zakresem wykonanie kompleksowej i wielobranzowej
dokumentacji projektowej inwestycji wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych
dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych (w tym wykonanie projektéw
podziatu nieruchomosci) oraz petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.

Zamoéwieniem objeto dokumentacje projektowa, ktéra dotyczy nastepujacych zadan planowanej
inwestycji:

1. Budowa po obu stronach rzeki dojazdow do mostu wraz z ich skrzyzowaniami z
istniejgcymi drogami.

2. Przebudowa niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzagdzen budowlanych w
rejonie planowanej inwestycji.

Wszystkie powyzsze zadania majg stanowi¢ spdjny cigg komunikacyjny i nalezy dla nich
opracowac wspolng dokumentacje z podziatem na branze i odcinki. Dokumentacje nalezy wykona¢
nalezycie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, zasadami projektowania, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z wiedzg inzynierska.

W przypadku zmiany przepisdw obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy lub wejscia w zycie
nowych regulacji nalezy opracowaé poszczegdlne materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych
unormowan prawnych.

3.2 Etapy realizacji zamdwienia

Realizacje zadania podzielono na etapy:

1. Etap 1 - Opracowanie trzech koncepcji konstrukcyjnych i wstepnej wyceny kazdej z nich,
wraz z opracowaniem wizualizacji.

2. Etap 2 — Uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien i opinii potrzebnych do realizacji
inwestycji oraz uzyskania pozwolenia na budowe:

3. Etap 3 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej:

4. Etap 4 - Nadzor autorski.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy
uwzgledniajgcy wyzej opisane etapy.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ powyzsze etapy z podanymi doktadnymi datami, ktérych
Wykonawca bedzie przestrzegat. Nieuzasadnione opdznienia w stosunku do zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego harmonogramu bedg skutkowaty natozeniem na Wykonawce kar zgodnie z umowa.
Jezeli zaistniejg przestanki, ktore pozwolg Zamawiajagcemu na uznanie za stuszne zmian w
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harmonogramie, konieczne bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uzasadnieniem i
przedstawieniem nowego harmonogramu do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

4 Wymagania dotyczgce zamowienia

4.1 Wpymagania ogodlne dotyczace realizacji zamowienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowg i
obowigzujgcymi przepisami w danym zakresie.

Wymaga sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty zapoznat sie z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu (dokonat wizji lokalnej), wtasnoscig gruntéw wchodzacych w zakres
opracowania zamowienia, materiatami wyjsciowymi zawartymi w ofercie oraz zdobyt wszelkie
informacje niezbedne do przygotowania kompletnej i wtasciwie skalkulowanej oferty.

W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o
udzielenie mu stosownego petnomocnictwa do wystepowania przed organami administracji
publicznej, innymi jednostkami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach zwigzanych z
realizacjg przedmiotowego zadania, w celu uzyskania wszelkich decyzji, zezwolen, opinii i uzgodnien.

W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych, o ktérym napisano w p. 4.2. Harmonogram
powinien by¢ przygotowany w oparciu o Tabele Opracowan Projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przekazywania do wiadomosci Zamawiajacego
kopii prowadzone] korespondenc;ji, tj. wystapien, wnioskdw wraz z zatgcznikami, uzyskiwanych
opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i decyzji, a takze wezwan organéw administracji
publicznej oraz innych jednostek i podmiotéw do uzupetnienia sktadanych wnioskéw, umozliwiajac
Zamawiajgcemu ewentualne zajecie stanowiska w sprawie lub skorzystania z trybu odwotawczego.
Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie korespondencji drogg elektroniczna.

Opracowana dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji bedzie podlegata sprawdzeniu
przez firme zewnetrzng jako odrebne zlecenie.

Dokumentacja projektowa i inna nie moze zawiera¢ nazw wtasnych znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia.

4.2 Wymagania techniczne i funkcjonalne projektowanych obiektow
4.2.1 Wymagania dotyczace mostu

Nalezy wyznaczy¢ wojskowg klase nosnosci MLC mostu, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 2 Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrazania wymagan techniczno-
obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drég i obiektow inzynierskich.

Nalezy przyja¢ nastepujgce szerokosci uzytkowe:
a) jezdnia szerokosci min. 2 x 3,5 m,
b) opaski dwustronne szerokosci 0,5 m kazda,
c) chodniki dwustronne przeznaczone dla ruchu pieszo-rowerowego o szerokosci uzytkowej
min. 3,5 m.

Zamawiajgcy wymaga, aby obliczenia hydrologiczne ustalajgce wielko$¢ przeptywu miarodajnego
dla danego prawdopodobienstwa rzeki zostaly opracowane przez uprawniong w tym zakresie
jednostke. Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia obliczerr, wyznaczenia
minimalnego $wiatta mostu i wykazania potrzeby lub braku potrzeby umocnienia brzegéw i/lub dna
cieku. Swiatto mostu i skrajnie pod mostem nalezy uzgodnié z zarzadcg oraz Zamawiajacym. Zakres
prac przy rzece nalezy uzgodnic z zarzagdcg i Zamawiajagcym. Ewentualne podpory tymczasowe w
korycie rzeki nalezy uwzgledni¢ w pozwoleniu wodnoprawnym.
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Konstrukcja ustroju nosnego przesta powinna by¢ betonowa lub zespolona (stalowo-betonowa).

Wymaga

sie przekroczenia koryta/nurtu rzeki jednym przestem, bez podpdr w nurcie rzeki.

Konstrukcja podpdr powinna by¢ zelbetowa. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania konstrukcji
gruntowo-oporowych na dojazdach do mostu. Dobdr uktadu konstrukcyjnego i materiatéw nalezy
skonsultowaé z Zamawiajgcym.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a)

j)

wyposazenie mostu, w tym: balustrady, bariery ochronne, warstwy nawierzchni jezdni,
chodnikow, krawezniki, deski gzymsowe, urzgdzenia dylatacyjne, tozyska, system
odwodnienia (wpusty, sgczki, kolektory), kapy chodnikowe, rozwigzania umozliwiajgce
montaz oswietlenia i iluminacji,

rozwigzania umozliwiajgce lub utatwiajgce wymiane tozysk, urzadzen dylatacyjnych i
innych elementdow czestych dziatan utrzymaniowych podczas eksploatacji obiektu,
urzgdzenia umozliwiajgce dostep do elementédw mostu w celach utrzymaniowych,
rodzaj antykorozyjnego zabezpieczenia poszczegdlnych elementow konstrukcji i
wyposazenia;

zabezpieczenie i umocnienie skarp i stozkéw korpusu drogowego przy moscie,
oznakowanie drogi na moscie uwzgledniajgce znaki zmiennej tresci,

elementy monitoringu miejskiego ze stacjg pogodows,

minimum po 2 zapasowe kanaty kablowe w kapie chodnikowej z kazdej strony jezdni oraz
kanaty technologiczne zgodne z wymogami, jakie stosowane sg na drogach krajowych
schody skarpowe, ktore umozliwig kontrole stuzb utrzymaniowych z kazdej strony
obiektu,

iluminacje obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu kompletne obliczenia w nastepujacym

zakresie:
a)

obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przekrojow, przesta, podpdr i posadowienia
z uwzglednieniem etapowania wykonawstwa konstrukcji,

analiza dynamiczna konstrukcji,

obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne,

wymiarowanie urzgdzen odwodnienia,

wymiarowanie i obliczenia zwigzane z urzgdzeniami wyposazenia obiektu (np. bariery,
odwodnienie).

Kolorystyke obiektu, oswietlenie i iluminacje nalezy skonsultowac z Zamawiajgcym.

W toku opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢ do minimalizacji zakresu
ewentualnych umocnien koryta cieku naturalnego (brzegdéw i dna). Umocnienia te winny wynikaé
jedynie z potrzeb zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa budowli i zapewnienia jej trwatosci.
Niedopuszczalne jest przyjmowanie zakresu umocnienia koryt ciekdw nieadekwatnego do potrzeb i
narazajgcego Zamawiajgcego na ponoszenie optat wynikajgcych z ustawy Prawo wodne.

4.2.2 Wymagania techniczne dotyczace drég
W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry techniczne drogi:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

droga gtéwna klasy G,

konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu minimum KRS5,
dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie jezdni 115 kN,
predkos¢ projektowa Vp = 60 km/h,

jezdnia szerokosci min 2 x 3,5 m,

opaski dwustronne szerokosci 0,5 m kazda,

chodniki dwustronne przeznaczone dla ruchu pieszo-rowerowego.
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h) pozostate parametry drogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124).

Po ustaleniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie inne parametry drogi.

Rodzaj i kolor nawierzchni oraz inne elementy infrastruktury (wtazy studni, kratki sciekowe,
elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego nalezy skonsultowac z Zamawiajgcym.

W ramach zamowienia nalezy dostarczy¢ zatwierdzony projekt czasowej zmiany organizacji
ruchu na czas realizacji inwestycji oraz zatwierdzony projekt statej zmiany organizacji ruchu
niezbedny do prawidtowego funkcjonowania obiektu po realizacji inwestycji. W ramach
dokumentacji na odcinkach drdg poprzecznych ulegajgcych przebudowie lub rozbudowie nalezy
przewidzie¢ nowe oznakowanie poziome oraz pionowe drég.

4.2.3 Wymagania techniczne dotyczgce skrzyzowan

W projekcie nalezy uwzgledni¢ przebudowywanie skrzyzowan typu zwyktego,

Po ustaleniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie inne rozwigzania w zakresie skrzyzowan.

W projekcie nalezy uwzglednié koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego na
istniejgcych ulicach. W razie potrzeby nalezy zaprojektowac obiekty tymczasowe lub objazdy
niezbedne do zapewnienia ciggtosci i ptynnosci ruchu, facznie z wymaganymi projektami
tymczasowej organizacji ruchu lub ewentualnym podaniem warunkéw do projektowania.
Przewidzie¢ nalezy ewentualne korekty istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw w celu dostosowania do
wymaganych parametréw oraz poprawy bezpieczenstwa.

4.2.4 Wymagania dotyczace infrastruktury liniowej

W projekcie nalezy uwzgledni¢ nastepujgce elementy infrastruktury liniowe;j:

a) odwodnienie drég i mostu w formie kanalizacji deszczowej,

b) oswietlenie drdg i skrzyzowan oraz iluminacje obiektu,

c) przebudowa kolidujgcych  elementéw  infrastruktury  branz  takich  jak:
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggi, wodociggi, kanalizacja sanitarna i ciagi
cieptownicze.

Wyznaczenie miejsc odbioru wod opadowych i zaprojektowanie systemu odprowadzenia wod do
odbiornikow naleze¢ bedzie do Projektanta. Odbiornik moze by¢ zlokalizowany poza pasem drogi.
W przypadku zaakceptowanej przez Zamawiajgcego lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni
(istniejgcych i projektowanych), wifazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych elementach
betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach po wycieciu wczesniej utozonych
warstw bitumicznych (tzw. zestaw naprawczy).

Liczba kolizji i mozliwo$é ich unikniecia s zalezne od zaproponowanego przez Projektanta
rozwigzania projektowego. Rodzaj i ilos¢ kolizji beda znane po opracowaniu aktualnych map
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sytuacyjno-wysokosciowych do celdw projektowych, ktdre sg przedmiotem zamdwienia. Z uwagi na
charakter zabudowy terendw sgsiadujgcych z drogg, nalezy spodziewac sie wystepowania kolizji z
infrastrukturg techniczng, dla ktdrych jezeli sg niezbedne do realizacji inwestycji nalezy opracowacd
projekty branzowe.

4.3 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

4.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos$é zastosowanych materiatéow, metod
i oprogramowania komputerowego z wymaganiami Zamawiajgcego, opisu przedmiotu zamodwienia
oraz zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania opracowan projektowych. Do projektu Wykonawca dotaczy
oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kazdy przedktadany, celem weryfikacji lub odbiorow, egzemplarz dokumentacji, winien by¢
opatrzony w podpisy opracowujgcych projektantow i sprawdzajgcych poszczegdlnych branz.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wezwania projektantéw isprawdzajacych dokumentacje wszystkich branz do uczestnictwa w
czynnosciach odbioru poszczegélnych elementéw dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi oraz przygotowania wszelkich
materiatdw wymaganych przez instytucje finansujaca.

Wykonawca po zakonczeniu zadania zobowigzany jest do wykonania w terminie 14 dni od
wezwania przez Zamawiajgcego aktualizacji kosztorysow inwestorskich.

W czasie trwania procedury przetargowej na wytonienie Wykonawcy robét objetych projektem
Wykonawca projektu bedzie zobowigzany do udzielenia wyjasnien dotyczgcych dokumentacji
projektowej i zawartych w niej rozwigzan projektowych.

4.3.2 Przygotowanie materiatow informacyjnych dotyczacych koncepcji

Wykonawca bedzie zobowigzany:

— zadbac o udostepnienie, minimum dwa tygodnie przed planowanym terminem spotkania,
wszelkich materiatow informacyjnych Zmawiajgcemu w ilosci okre$lonej przez niego.

— udostepni formularze, na ktdrych zainteresowane strony bedg mogty wpisywac¢ swoje
sugestie, uwagi, wnioski, itp.

— przygotowad prezentacje multimedialng proponowanych rozwigzan,

— opracowac analize pod wzgledem zasadnosci i mozliwosci uwzglednienia ewentualnych
uwag oraz wnioskdw oraz podsumowanie w zakresie aprobaty / dezaprobaty dla
przedstawionych rozwigzan projektowych.

4.3.3 Opracowania geodezyjno-kartograficzne i formalno-prawne
4.3.3.1 Mapa do celéw projektowych

Mape do celdw projektowych nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
instrukcjami geodezyjnymi i kartograficznymi

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do weryfikacji zgodnosci materiatow pozyskanych
z PODGIK, ze stanem faktycznym w terenie.

Tre$¢ mapy winna zawiera¢ wszystkie szczegodty konieczne do projektowania drég i mostow,
w szczegdlnosci istniejgce w terenie elementy zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem
elementow sieci uzbrojenia terenu, istniejgcych w terenie zjazdéw z drogi oraz faktycznego
przebiegu linii brzegowej naturalnych ciekdw wodnych. Ponadto zakres mapy winien uwzgledniaé
przyszte roboty zwigzane z umocnieniem i regulacjg ww. ciekdw, roboty drogowe oraz by¢ zgodny z
przepisami szczegotowymi.
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Zamawiajgcy wymaga, aby na podstawie wywiadéw branzowych oraz pomiarow terenowych
potwierdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistego usytuowania wszystkich budynkéw i naziemnych sieci
uzbrojenia terenu z informacjami pozyskanymi z PODGiIK.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu mape numeryczng w formacie danych *.pdf. *.dwg, *.dxf
na nosniku CD oraz w wersji papierowej w ilosciach po 1 egz.
4.3.3.2 Dokumenty wtasnosci

Dokumenty wtasnosci powinny by¢ opatrzone pieczgtkami witasciwego terenowo Starostwa
Powiatowego i powinny obejmowac:

— aktualny wyrys z mapy ewidencji gruntéw,

— aktualne petne wypisy z rejestru ewidencji gruntow.

Wyrysy z mapy ewidencji gruntdw oraz wypisy petne z rejestru gruntdw winny obejmowaé dziatki
wchodzace pod inwestycje i dziatki z nig sgsiadujace.

Aktualnos¢ wyryséw i wypiséw —min. 3 m-ce od daty przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji.

Wypisy z rejestru gruntdw lub inne nalezy pozyskaé przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
o $Srodowiskowych uwarunkowaniach i dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed zatwierdzeniem linii
rozgraniczajgcych.

Na wyrysie z mapy ewidencji gruntow nalezy nanie$¢ zakres projektowanego pasa drogowego
(linii rozgraniczajacej), teren niezbedny do czasowego zajecia oraz granice linii brzegu zgodnie z
ustawg Prawo wodne. Numery dziatek pod inwestycje i dziatek sgsiadujgcych nalezy odpowiednio
wyrozni¢ kolorami.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy wymagac bedzie dostarczenia
przez Wykonawce:

— poswiadczonej przez wtasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej przewidywany
obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie oraz wypisu z rejestru gruntow lub
innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzacy ewidencje gruntéw i budynkéw
pozwalajgcego na ustalenie stron postepowania, zawierajgcego co najmniej numer dziatki
ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo
nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujgcego przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujgcy obszar, na ktéry bedzie oddziatywacd
przedsiewziecie, przedtozonych na etapie opracowania wniosku o wydanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach;

— wypisu z rejestru gruntéw lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzacy
ewidencje gruntéw i budynkdéw, pozwalajgcego na ustalenie stanu prawnego (wtasnosé,
zarzad) oraz uzytku gruntowego dla dziatek wod ptyngcych i dziatek drogowych znajdujgcych
sie w liniach rozgraniczajgcych teren oraz w liniach tzw. czasowego zajecia, przedfozonych
na etapie zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektowanych linii rozgraniczajacych teren,

— poswiadczonej przez witasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisow
z rejestru gruntéw dla dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajacych teren oraz w
liniach tzw. czasowego zajecia, niezbednych do ztozenia wniosku w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot budowlanych.

Oryginat aktualnych wypiséw z rejestru ewidencji gruntéow i wyrys z mapy ewidencji gruntéw
pozostajg w posiadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca zdobedzie wtasnym staraniem i na swdj koszt
komplety ww. dokumentow witasnosci niezbedne do uzyskania m.in. decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
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4.3.3.3 Projekt podziatu nieruchomosci

W przypadku projektowania linii rozgraniczajacych teren inwestycji nalezy wykonaé¢ mapy z
projektem podziatdw nieruchomosci, mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne, mapy
synchronizacyjne i pozyska¢ oryginaty dokumentéw wtasnosci: AWZ, Akty Notarialne,
postanowienia sgdowe, niezbedne do wpisu w Ksiegach Wieczystych prawa wtasnosci oraz ustalenia
odszkodowania w odrebnej decyzji wydanej przez Wojewode Podkarpackiego.

Zamawiajgcy informuje, ze koniecznos¢ podziatu nieruchomosci bedzie nastepstwem przyjetych
rozwigzan projektowych oraz wydanych warunkéw technicznych przez zarzgdcéw wod. Mapy
podziatu nieruchomosci s3 wymagane jedynie wtedy, gdy istnieje koniecznos¢ ewidencyjnego
wyodrebnienia z dotychczasowej nieruchomosci czesci, ktéra znalazta sie w obszarze
projektowanego przedsiewziecia wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi lub istniejgcej linii brzegu
(zaleznie od wydanych warunkow przez zarzagdcéw wad).

Koszty nabycia praw do nieruchomosci ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiednio wczesniej winien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego gotowg
dokumentacje przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe.

Projekt podziatu nieruchomosci podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego, przed jego
oklauzulowaniem we witasciwym terenowo osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
Tabelaryczne zestawienie dziatek wchodzacych pod inwestycje i dziatek objetych terenem
niezbednym dla obiektéw budowlanych wraz z przyjetymi do zasobu geodezyjnego projektami
podziatéw nieruchomosci, nalezy odpowiednio wczesniej ztozy¢ Zamawiajgcemu, celem weryfikacji;
W trakcie wykonywanych czynnosci zwigzanych z podziatem nieruchomosci, nalezy dokonac
zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziatu nieruchomosci.

4.3.3.4 Dokumentacja niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia terenu na czas realizacji robot
budowlanych, Wykonawca winien nabyé prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(pozyska¢ zgode wiascicieli dziatek — spisa¢ umowy cywilno-prawne) oraz w przypadku potrzeby
uzyskac odrebne dokumenty (decyzje) uprawniajace do prowadzenia prac budowlanych na terenie
poza pasem drogowym.

4.3.4 Opracowania geotechniczne i geologiczne
1. Zamawiajgcy w ramach przedmiotowych zadan zaktada wykonanie otworéw geologicznych na
potrzeby projektowania mostu i drég dojazdowych do mostu.
2. Zamawiajgcy wymaga opinii geotechnicznej sporzgdzonej zgodnie z przepisami.
Opinie geotechniczng w mozliwie najwiekszym zakresie nalezy opracowa¢ w mozliwie najwiekszym
stopniu w oparciu o wykonane przez Wykonawce badania geologiczne. Opinia geotechniczna
postuzy rowniez do opracowania projektu konstrukcji nawierzchni drogi.

3. Zamawiajgcy wymaga projektu robot geologicznych. Projekt roboét geologicznych jest wymagany
do wykonania robot geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz
dokumentacji hydrogeologicznej.

Zakres badan geologicznych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN:1997-2:2007
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podfoza gruntowego oraz
winien obejmowac w szczegdlnosci:

— po min. 2 otwory dla kazdej projektowanej podpory obiektu mostowego o gtebokosci min.
15 m, w rozstawie mniejszym od 20 m —w przypadku projektowania fundamentow gtebokich
(pali) gtebokos$¢ rozpoznania podtoza winna by¢ zgodna z zapisami normy PN-EN:1997-
2:2007 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne; Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego,
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— dla drogi otwory w rozstawie podtuznym nie wiekszym niz 250 m (nie mniej niz dwa na dany
odcinek drogi), o gtebokosci min. 3,0 m bez uwzgledniania wysokos$ci nasypéw wraz z
rozpoznaniem warstw nawierzchni istniejgcej,

— dla $cian oporowych otwory w jednym rzedzie w rozstawie max. do 50 m o gtebokosci min.
5 m wzdtuz projektowanej Sciany (wykonanie otworu dla sciany nie zwalnia z obowigzku
wykonywania otwordw jak dla drogi),

— w przypadku wysokich nasypow gitebokos¢ otwordw powinna pozwala¢ na bezpieczne
posadowienie korpusu drogowego i umozliwia¢ wtasciwe zaprojektowanie ewentualnego
wzmocnienia podfoza gruntowego,

— dla kazdej podpory obiektu nalezy wykona¢ co najmniej jedno sondowanie parametryzujace
wiasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntéw i skat w podtozu (statyczne, dynamiczne,
udarowo-obrotowe lub inne w zaleznosci od potrzeb).

Siatka wiercen, tj. rozmieszczenie otwordow badawczych oraz liczba sondowan zostang ustalone
przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robét. Liczba i gtebokosé
otwordw winna gwarantowac bezpieczne, zgodne z przepisami szczegdétowymi posadowienie
obiektéw budowlanych. Rodzaj sondowania nalezy dobra¢ do rodzaju wystepujgcego podtoza
(grunty spoiste, grunty niespoiste, zwietrzeliny, podtoze skalne) zgodnie z zasadami okreslonymi w
normie PN-EN:1997-1:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Zamawiajgcy odstgpi od wymogu minimalnej gtebokosci otwordw geologicznych w obrebie
projektowanych podpoér obiektdw mostowych, tj. 15 m, w sytuacji, gdy na mniejszej gtebokosci
znajdowac sie bedg grunty skaliste o odpowiedniej wytrzymatosci na sciskanie oraz migzszosci
pozwalajgcej na bezpieczne posadowienie podpdr obiektéw mostowych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci opracowywanych dokumentacji projektowych oraz
wykonywanych robdt budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w celu wifasciwego posadowienia obiektow
budowlanych, muszg by¢ wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem
Zamawiajgcego. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiajgcego jest biezgca kontrola witasciwosci
wykonywanych robdét geologicznych, tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania
uzgodnionego przez Zamawiajgcego zakresu robot geologicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robdt
budowlanych na etapie budowy jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu robdt,
tj. w szczegdlnosci ustalenia lokalizacji otworéw oraz uzgodnienia opinii geotechnicznej, projektu
geotechnicznego, projektu robot geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego zawiadamiania Zamawiajacego o kazdorazowym
zamierzonym terminie rozpoczecia i zakonczenia przez Wykonawce robét geologicznych w terenie
w sposob umozliwiajacy wykonanie czynnosci nadzoru i dokonywanie przez Zamawiajgcego odbioru
tych prac.

W przypadku wykonywania prac geologicznych, Wykonawca wfasnym kosztem i staraniem
uzyska od wiascicieli (uzytkownikdéw wieczystych) nieruchomosci zgode na czasowe zajecie terenu
w celu wykonania niezbednych prac na etapie przygotowywania projektu robét geologicznych, w
oparciu o ktory nalezy wykonac prace geologiczne w terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego (pismo, e-mail, fax) zawiadomienia Zamawiajgcego
z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczeciu prac w terenie. Planowane
terminy wykonania opracowan i prac geologicznych nalezy wskaza¢ w harmonogramie prac
projektowych.
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4.3.4.1 Dokumentacja geologiczno — inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest opracowaniem sporzgdzanym dla okreslenia
warunkow geologiczno-inzynierskich na potrzeby posadowienia obiektow budowlanych.
Dokumentacja ta okresla w szczegdlnosci:

— budowe geologiczng, warunki geologiczno-inzynierskie i hydrogeologiczne podfoza

budowlanego lub okreslonej przestrzeni,

— przydatnos¢ badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsiewzie¢,

— prognoze zmian w srodowisku, ktére mogg powsta¢ na skutek realizacji, funkcjonowania
oraz likwidacji zamierzonych przedsiewzie¢ — jezeli nie istnieje obowigzek sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg sporzgdza sie obligatoryjnie dla obiektow budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej
kategorii. Dokumentacja geologiczno-inzynierska wymagana jest przepisami ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z pdzn. zm.).

Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna spetnia¢ wymagania okresSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291, poz.1714) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinny
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz.U. 2001 nr 153, poz.
1779).

Zakres badan geologiczno- inzynierskich powinien by¢ zgodny z ,Instrukcja Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” GDDP, Warszawa 1998 r., przy zatozeniu lll kategorii
geotechnicznej obiektu. W szczegdlnosci powinny byé wykonane dla kazdej podpory mostu co
najmniej 2 otwory badawcze i sondowania cpt do gtebokosci 25 m, a takze w razie potrzeby badania
dylatometryczne. Dla czesci drogowej inwestycji, oprocz badan wynikajgcych z ww. Instrukcji nalezy
przeprowadzi¢ rozpoznanie stanu watu przeciwpowodziowego i jego podtoza na odcinku stycznym
do projektowanej drogi.
4.3.4.2 Dokumentacja hydrogeologiczna (jesli bedzie konieczna)

Dokumentacja hydrogeologiczna jest opracowaniem sporzgdzanym m.in. w celu okreslenia
warunkow hydrogeologicznych zwigzanych z zamierzonym wykonywaniem przedsiewziec
mogacych negatywnie oddziatywac¢ na wody podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie.
Dokumentacja hydrogeologiczna wymagana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i goérnicze (Dz.U.2011 nr 163, poz. 981 z pdzn. zm.). Dokumentacja hydrogeologiczna
powinna spetnia¢ wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz.U.2011.291.1714) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych
wymagan jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1779).
4.3.4.3 Dokumentacja badan podfoza gruntowego

Dokumentacje badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny sporzadza sie
obligatoryjnie dla obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, zgodnie z
rozporzadzeniem jw. Dokumentacja ta jest opracowaniem okreslajgcym geotechniczne warunki
posadowienia obiektu budowlanego, zawierajgcym opis metodyki polowych i laboratoryjnych
badan gruntdéw, ich wyniki iinterpretacje, model geologiczny oraz zestawienie wprowadzonych
wartosci danych geotechnicznych dla kazdej warstwy, niezbedne do opracowania Projektu
geotechnicznego, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie
geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne
— Czesc¢ 2: rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.
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4.3.5 Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne

Zamawiajgcy wymaga, aby obliczenia hydrologiczne zostaty opracowane przez uprawnionego
hydrologa lub osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w tym zakresie,
zapewniajgce mozliwos¢ wykonywania takich obliczen. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia obliczen, w tym wyznaczenia minimalnego $wiatta mostu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami) i wykazania potrzeby lub braku
potrzeby umocnienia brzegéw i/lub dna cieku. Ponadto Zamawiajgcy oczekuje wykonania modelu
obliczeniowego na podstawie wykonanych wiasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce
przekrojow poprzecznych koryta i potwierdzenia poprawnosci wykonanych obliczen, poprzez
okreslenie m.in. poziomu zwierciadta wod miarodajnych, odpowiadajgcych im predkosci przeptywu
oraz spietrzenia. Wykonane obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym. Po ich uzgodnieniu Wykonawca zobowigzany bedzie do zatwierdzenia tych obliczen
i wstepnie przyjetych rozwigzan projektowych w zakresie umocnienia koryt ciekéw z PGW Wody
Polskie. Dopiero po zatwierdzeniu tych rozwigzan przez ww. organ, Wykonawca bedzie médgt
wystgpi¢ do organu wfasciwego z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
4.3.6 Dokumentacja wodnoprawna

Dokumentacja wodnoprawna jest podstawowym dokumentem sporzadzanym w formie
opisowej igraficznej, na podstawie ktérego uzyskuje sie zgode wodnoprawng udzielang w
szczegblnosci w drodze pozwolenia wodnoprawnego lub przyjecia stosownego zgtoszenia, zgodnie
z art. 388 ustawy Prawo wodne. Cze$¢ opisowa operatu wodnoprawnego zawiera w szczegdlnosci
cel i zakres zamierzonego korzystania z wdd, opis urzadzenia wodnego, prace zwigzane z
urzadzeniami wodnymi oraz podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie. W czesci
opisowej nalezy okresli¢ powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej (z terenéw
uszczelnionych) przez kazdy wylot z informacjg czy powierzchnia odwadniana znajduje sie w
granicach administracyjnych miast czy tez poza tymi granicami. Jezeli powierzchnia odwadniana
czesciowo znajduje sie w granicach administracyjnych miast, a czeSciowo poza tymi granicami nalezy
wyodrebni¢ poszczegdlne powierzchnie. Dodatkowo zestawienie ilosci odprowadzanych waéd
opadowych musi uwzglednia¢ podziat na ilos¢ wod opadowych, z czesci zlewni zlokalizowanej w
granicach pasa drogowego, zwigzang z infrastrukturg drogowg oraz ilos¢ wod opadowych
odprowadzanych z pozostatej czesci zlewni. Natomiast cze$¢ graficzna obejmuje plan urzadzen
wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich powierzchnig, naniesiony na mape
sytuacyjno-wysokosciowg terenu, zgodnie z art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne [5]. Zgtoszenie
zawiera w szczegolnosci okreslenie celu planowanych do wykonania czynnosci, robét, lub urzadzen
wodnych, stanu prawnego nieruchomosci, podstawowych parametréw charakteryzujgcych
planowane roboty oraz warunki ich wykonania, lokalizacje czynnosci, robdt lub urzadzen wodnych i
planowanego terminu rozpoczecia robodt, zgodnie z art. 421 ustawy [5]. Operat wodnoprawny
podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o udzielenie
zgody wodnoprawne;j.
4.3.7 Koncepcja programowo-przestrzenna

Koncepcja programowo-przestrzenna powinna zawiera¢ dwa warianty przebiegu drog
dojazdowych ilokalizacji mostu wraz z dwiema propozycjami konstrukcji mostu i technologii
wykonania. W szczegdlnosci nalezy przy tej okazji wykonac:

— okreslenie zakresu inwestycji i jej podstawowych parametrow,

— opis infrastruktury istniejgcej,
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— koncepcje rozwigzan technicznych i technologicznych,

— ustalenie ilosci podstawowych robét budowlanych,

— opracowanie zakresu przewidywanego wykupu gruntéw pod inwestycje (ZRiD),

— wstepne oszacowanie kosztow,

— wielokryterialng analize porownawczg uwzgledniajgcy co najmniej ponizsze kryteria: koszty
budowy, koszty utrzymania, koszty pozyskania terenu, ryzyka zwigzane z realizacjq oraz
sposéb wypetnienia funkcji komunikacyjnej, estetyke.

Wybor wariantu do dalszych prac projektowych zostanie dokonany przez Zamawiajgcego.

4.3.8 Wizualizacja komputerowa

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przedstawienia Zamawiajacemu
tréjwymiarowej wizualizacji projektowanych drég wraz z animacja przejazdu projektowanymi
drogami ze skrzyzowaniami i mostem. Trojwymiarowa wizualizacja komputerowa winna byc¢ oparta
na uwzglednieniu parametrow geometrycznych tras oraz na obliczeniach bezpiecznej widocznosci
na zatrzymanie i wyprzedzanie, a takze, w razie potrzeby, na obliczeniach przejezdnosci i pofagczona
Z animacja.

Przygotowanie wizualizacji komputerowej catosci odcinka drogi obejmujgcej catos¢ terenu pasa
drogowego i niezbedny zakres zagospodarowania terenu przylegtego wraz z animacjq przejazdu
projektowanymi drogami zaréwno z pozycji kierowcy oraz z lotu ptaka i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w zapisie cyfrowym na ptytach CD/DVD w formacie MPEG-4. Wizualizacje
komputerowa nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu minimum 14 dni przed planowanym terminem
posiedzenia ZOPI, a Wykonawca bedzie zobowigzany do jej zaprezentowania na ww. posiedzeniu.
4.3.9 Projekt budowlany
4.3.9.1 Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy informuje, iz opracowanie projektu budowlanego nalezy rozpoczg¢ od opracowania
projektu zagospodarowania terenu, ktory to wraz z innymi dokumentami zostanie uzgodniony na
spotkaniu ZOPI. Przystgpienie do prac projektowych na etapie PB jest warunkowane wyborem
konkretnego wariantu koncepcji przez Zamawiajgcego.

Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz.
462 z poin. zm.). Nalezy opracowac jeden projekt zagospodarowania terenu dla catosci zadania,
natomiast projekty architektoniczno-budowlane odrebnie dla poszczegdlnych branz. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ etapowego realizowania inwestycji, zatem dopuszczalne jest wykonanie
projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowej w odrebnych tomach.

W projekcie budowlanym nalezy zaznaczy¢ w kolorach i opisaé:

a. na planie sytuacyjnym, planie zagospodarowania terenu — linie rozgraniczajace, tj.
projektowany pas drogowy oraz istniejgce pasy drogowe wszystkich drég publicznych
krzyzujacych sie z nowym odcinkiem drogi, zakres inwestycji, a takze projektowane i
istniejgce urzadzenia obce, istniejaca linie brzegu,

b. na przekrojach poprzecznych drogi — linie rozgraniczajgce oraz projektowane i istniejgce
urzadzenia obce.

Wprowadzane w projekcie linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz linie okreslajace teren
niezbedny dla obiektow budowlanych nalezy oznaczy¢ wedtug wytycznych podanych przez
Zamawiajgcego w trakcie opracowania dokumentacji.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ dla wszystkich koniecznych branz uwzgledniajac
przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm i przepiséw (wraz z niezbednymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami). Projekty poszczegdlnych obiektéw powinny byé wykonywane w Scistej
wzajemnej koordynacji miedzybranzowej. Do projektu nalezy dofaczy¢ osSwiadczenie
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poszczegblnych projektantéw oraz oswiadczenie sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Opracowany projekt budowlany powinien by¢ oparty na rozeznanych i zatwierdzonych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych. Nalezy przewidzie¢ przebudowe lub budowe kolidujgcych
urzadzen infrastruktury technicznej oraz wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw, a w razie takiej
koniecznosci, rowniez nasadzenia kompensacyjne, naprowadzajgce i izolacyjne.

Nalezy ustali¢ wtasnos¢ terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja i dziatek przylegtych
do terenu inwestycji.
4.3.9.2 Wymagania dotyczgce projektéw branzowych

Wykonawca zobowigzany jest w ramach niniejszego zamodwienia do opracowania wszelkich
projektédw branzowych niezbednych do realizacji inwestycji, w tym m.in. projektéw
budowy/przebudowy kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacji zieleni, projektu wycinki
kolidujgcych drzew i krzewdw oraz projektu nasadzen kompensacyjnych, naprowadzajgcych i
izolacyjnych.

Wszystkie wystgpienia Wykonawcy w sprawie wydania warunkéw technicznych, uzgodnien i
opinii, jak réwniez uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywad
Zamawiajgcemu (mozliwe jest przesytanie drogy elektroniczng), w terminach umozliwiajgcych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Branzowe warunki techniczne, uzyskane od wtascicieli lub zarzadcéw urzadzen kolidujgcych z
projektowanymi robotami drogowymi, winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego, po
przedtozeniu wynikdw uprzedniej weryfikacji i analizy Wykonawcy. Przy uzyskiwaniu warunkéw
technicznych nalezy mie¢ na uwadze zmiane zapisow art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych.

Wydane przez gestordw infrastruktury niezwigzanej z potrzebami zarzagdzania drogami, warunki
techniczne, Wykonawca winien zweryfikowaé w zakresie koniecznosci i wiasciwosci ich wykonania
oraz wydatkow zwigzanych z przektadaniem sieci, kosztami remontu i modernizacji istniejgcych
sieci.
4.3.9.3 Projekt rozbiérki obiektéw budowlanych

W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt rozbidrki istniejgcych
obiektéw, w tym m.in. wyburzenia obiektdw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg, o ile wystgpi
taka koniecznos¢. Projekt rozbiérki powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz zawiera¢ w szczegdlnosci:

— opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych,

— opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

— pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdw, a takze inne dokumenty, wymagane

przepisami szczegdlnymi,

— rysunek usytuowania obiektu budowlanego,

— w razie potrzeby opisy i rysunki dotyczace metod i szczegétéw robdt rozbidrkowych.

Projekt rozbiorki bedzie stanowit jeden z zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej.
4.3.9.4 Dodatkowe uwagi zamawiajgcego dotyczace projektu

Projekty budowlane zostang poddane ocenie komisji Zespotu Opiniujgcego Projekt Inwestycyjny
przed wystgpieniem Wykonawcy o zgode wodnoprawng oraz przed uzyskaniem protokotu z Narady
Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie decyzje administracyjne nalezy uzyskac z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
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Projektowanych rozwigzan technicznych, stosowanych materiatéw budowlanych czy rozwigzan
systemowych zawartych w dokumentacji projektowej nie mozna opisywac w sposéb, ktory mogtby
utrudniac¢ uczciwg konkurencje.

Zakazuje sie wskazywania znakéw towarowych, w ktorymkolwiek z elementéw dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie postuzenie wskazaniem znaku towarowego jedynie w sytuacjach
wyjatkowych tj. uzasadnionych specyfikacjg przedmiotu zamowienia, a jednoczesnie, gdy nie mozna
opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen. Nakfada sie jednak
obowigzek umieszczenia wyrazéw ,lub réwnowaziny”. Wskazanie znaku towarowego, jest
wyjatkiem od reguty i nie powinno by¢ interpretowane rozszerzajgco. W kazdym przypadku
postuzenia sie znakiem towarowym nalezy zawrzec¢ klauzule dopuszczajgcg sktadanie ofert
rownowaznych przez zamieszczenie wyrazéw ,,lub réwnowazny”.

4.3.10 Projekt wykonawczy

Projekty Wykonawcze dla wszystkich branz nalezy opracowacé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

Zamawiajgcy wymaga, aby projekty wykonawcze stanowity szczegdtowe uzupetnienie projektow
budowlanych. Projekty wykonawcze powinny umozliwia¢ poprawne wykonanie robdt
budowlanych, zgodnie z zatozeniami wskazanymi w projektach budowlanych, tj. powinny zawierac
czes¢ rysunkowq obejmujaca rysunki konstrukcyjne, rysunki szczegdtédw konstrukcyjnych, przytaczy,
sieci uzbrojenia terenu oraz wyposazenia drég i elementdow drég.

4.3.11 Projekt statej organizacji ruchu

Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany stosowaé ponizsze wytyczne:

— kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajetosc pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno uwzgledniaé koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

— techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatéw drogowych lub urzadzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzadzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajgc ww.
zmiany w zakresie rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z
dostosowaniem odcinkdw wtgczen tgcznie z kompletnoscig informacji kierunkowej,

— rozwigzania wprowadzajace zmiane zarzadzania ruchem na skrzyzowaniach lub odcinkach
weztowych wymagajg sporzgdzenia przez Wykonawce analizy ruchowej z wyszczegdlnieniem
przepustowosci wlotéw i wskazan poziomu swobody ruchu poszczegdlnych kierunkow,

— Wykonawca winien wykorzysta¢ dane wynikdw Generalnego Pomiaru Ruchu, ustalen
raportu bezpieczenstwa ruchu drogowego, informacji z bazy SEWIK z odnotowaniem faktu
ich wykorzystania w opracowaniu,

— Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji uwzglednit konieczne objazdy i
tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciggéw
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych,

— Wykonawca winien wskaza¢ graniczne wartosci czasu wytgczen pasow ruchu dla przyjetych
odcinkow drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji Swietlnej maksymalnego czasu miedzy
zielonego,

— Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczgce najmniej chronionych uczestnikéw ruchu i zaprojektowanych
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nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczen wptywajgcych na postrzegalnosé
wszystkich uczestnikow ruchu przez uczestnikdéw o decydujgcym znaczeniu ruchu,
4.3.12 Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowa

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat cze$s¢ przedmiarowo-kosztorysowa
obejmujgcg przedmiar robot, kosztorys ofertowy oraz kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym
zestawieniem kosztéw. Kosztorys inwestorski ma postuzy¢ do przetargu na roboty budowlane, w
ramach ktérych wytoniony Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania projektow
technologicznych, warsztatowych i wykonania robét budowlanych.

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski Wykonawca powinien sporzadzi¢c zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389), Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U.1999r. 26. 239), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26
lutego 1999 r. w sprawie okreslenia kosztorysowych norm naktadéow rzeczowych, cen
jednostkowych robdot budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. 1999. 26.240).

W przypadku braku odpowiednich, scalonych norm naktadéw rzeczowych w KNNR-ach, mozna
wykorzystaé¢ uzupetniajgco katalogi jednostkowych naktadéw rzeczowych (KNR) — wymienione w
zat. 8 ,Srodowiskowych metod kosztorysowania robét budowlanych” Warszawa, grudzien 2001r.,
wydawnictwo Stowarzyszenia Kosztorysantéw Budowlanych.

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony w nastepujacym uktadzie: Lp. elementu kosztorysowego,
podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego
zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary,
ilos¢ jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski powinien by¢é wykonany w takim samym programie
kosztorysowym dla wszystkich branz. Wersja elektroniczna wraz z zapisanymi formutami powinna
by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

Przedmiar robot, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski winien by¢ sporzagdzony oddzielnie
dla poszczegdlnych zadan.

4.3.13 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét (STWIORB) nalezy opracowaé w sposéb
jednakowy dla catego zadania, na podstawie Ogoélnych Specyfikacji Technicznych, albo na podstawie
odpowiednich norm materiatowych i czynnosciowych, swiadectw dopuszczenia materiatéw do
stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych opracowanych przez IBDiM. STWiORB
nalezy opracowac w oparciu o normy PN-B, PN-EN, obowigzujgce wymagania techniczne WT-1, WT-
2, WT-3, oddzielnie dla kazdej branzy oraz zaopatrzy¢ w spis tresci z ciggtg numeracje stron.

STWIORB powinien zawiera¢ szczegétowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu,
materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiaréw robdt, odbiorow robot
i ptatnosci za roboty oraz by¢ scisle powigzanym z dokumentacjg projektowsg i $lepym kosztorysem.

W tresci specyfikacji ogdlnej nalezy umiesci¢ zapis: ,Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
robot i sieci uzbrojenia terenu sporzadzi¢ i przekazac rowniez w formie elektronicznej na ptycie CD
w formacie programu Autocad (*.dfx, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostepnym).

4.4 Wymagania dotyczace uzyskania decyzji administracyjnych
4.4.1 Wpymagania ogdlne
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Wykonawca w ramach zamoéwienia zobowigzany jest do uzyskania wszelkich decyzji, opinii,
uzgodnien i zatwierdzen niezbednych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
przedmiotowej inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

Wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia konieczne do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz niezbedne do realizacji inwestycji, winny zostac
wydane na Inwestora przedmiotowego przedsiewziecia. Poszczegdlne decyzje administracyjne
nalezy uzyskac z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.

4.4.2 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zamawiajgcy zastrzega, iz wniosek w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach Wykonawca bedzie mégt ztozy¢ dopiero po uzgodnieniu z Zarzgdcami ciekow
rozwigzan w zakresie obiektéw inzynierskich oraz zakresu robot w korytach ciekow.

Ze wzgledu na bliskosc¢ istniejgcej zabudowy nalezy ze szczegdlng uwagg ustali¢ stan akustyczny
drogi i przylegtego terenu oraz ewentualnie przewidzie¢ zastosowanie ochrony akustycznej poprzez
minimalizacje emisji hatasu lub stosowanie elementdw ochrony bierne;.

Podstawa prawna —ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczefstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U.2013.1235) w zwigzku z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213,
poz. 1397).

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ww. ustawy, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, azgodnie z art. 63 ust. 1 obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na S$rodowisko dla planowanego przedsiewziecia moggacego
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajgc m.in. rodzaj i
skale mozliwego transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze, a takze usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego
zagrozenia dla Srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréow przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego —
uwzgledniajgce obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Ponadto, wg art. 77 ust. 1 ww. ustawy, jezeli jest przeprowadzana ocena oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
organ witasciwy do wydania tej decyzji uzgadnia warunki realizacji przedsiewziecia z regionalnym
dyrektorem ochrony srodowiska, ktory:

— uzgadnia realizacje przedsiewziecia oraz okresla warunki tej realizacji,

— przedstawia stanowisko w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $Srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do:

a) Opracowania materiatéw wymaganych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji.

b) Ztozenia wniosku, ewentualnego uzupetniania wniosku.

c) Opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisku (w razie koniecznosci).

d) Uzyskania decyzji.

e) Opracowania dokumentacji, w tym projektu budowlanego zgodnie z uzyskang decyzja.
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Natomiast w przypadku koniecznosci uzyskania zmian uprzednio wydanych decyzji (decyzja
zmieniajgca decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach) zgodnie z art. 87 Ustawy o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na s$rodowisko, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany wydanych
uprzednio decyzji administracyjnej.

Ostateczny obszar oddziatywania przedsiewziecia Wykonawca okresli po dokonaniu wszelkich
niezbednych analiz i uwzglednieniu uwarunkowan wptywajgcych na zakres inwestycji.

Zamawiajgcy informuje, ze przedsiewziecie objete przedmiotem zamodwienia znajduje sie w
poblizu obszarow Natura 2000. Dlatego tez w przypadku stwierdzenia koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowigzany bedzie do
opracowania wszelkich materiatow niezbednych do przeprowadzenia oceny.

Zgodnie z art. 59 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsiewziecia innego niz przedsiewziecie
mogace znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na obszar Natura 2000, jezeli:

a) przedsiewziecie to moze znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000, a nie jest

bezposrednio zwigzane z ochrong tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony,

b) obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000

zostat stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ w ramach
umowy powtdrng ocene oddziatywania na srodowisko, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 118 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92
poz. 880 z pdzin. zm.), w przypadku gdy inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 lub
na innych obszarach form przyrody oraz w obrebach ochronnych wyznaczonych na podstawie
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie srodlagdowym, a takze prowadzi sie dziatania w
obrebie ciekdéw naturalnych, obejmujgcych roboty ziemne mogace zmieni¢ warunki wodne lub
wodno-glebowe, nalezy zgtosié regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska prowadzenie ww.
dziatan, do prowadzenia dziatan mozna przystgpic¢ jesli w terminie 30 dni od dnia doreczenia
zgtoszenia regionalny dyrektor ochrony srodowiska nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu. Jesli
regionalny dyrektor ochrony srodowiska wniesie sprzeciw i natozy obowigzek uzyskania decyzji o
warunkach prowadzenia dziatan, Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac takg decyzje. Uzyskanie
ww. decyzji nastepuje przed uzyskaniem zgody wodnoprawnej.

Materiaty do zgtoszenia prowadzenia dziatan nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu celem
uzgodnienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia stosownych poprawek i
uzupetnien wynikajgcych z ewentualnych uwag Zamawiajgcego.

4.4.3 Zgoda wodnoprawna

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjecie
zgtoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji zwalniajacej z
zakazow okreslonych w art. 77 i art. 176 ustawy Prawo wodne [5]. Pozwolenie wodnoprawne to
rodzaj zezwolenia udzielanego przez administracje wodng w drodze decyzji administracyjnej.
Zgodnie z art. 389 390 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego
wymagajg przede wszystkim: ustugi wodne, szczegdlne korzystanie z wéd i wykonanie urzadzen
wodnych, a takze lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziag nowych
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nowych obiektow budowlanych.
Wykonanie robdt wyszczegdlnionych w art. 394 ustawy Prawo wodne wymaga zgtoszenia we
wtasciwym organie. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 Prawa
wodnego, powinien zawiera¢ przede wszystkim operat wodnoprawny i opis prowadzenia
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zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym. Tres¢ operatu wodnoprawnego
okresla art. 408 i 409 Prawa wodnego, wskazujac, ze sktada sie on z dwdch czesci: opisowej i
graficznej. Wykonanie operatu wodnoprawnego uzaleznione jest od sposobu projektowanego
odwodnienia. Operat wodnoprawny nalezy wykonac zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U.z 2017, poz. 1566 z pdzn. zm.). Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz
z zatgcznikami prowadzenia dziatan nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu celem uzgodnienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupetnien
wynikajgcych z ewentualnych uwag Zamawiajgcego.

4.4.4 Koordynacja sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzyskuje sie podczas Narady
Koordynacyjnej w drodze protokotu, zgodnie z ustawg z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zakres kompetencji Narady Koordynacyjnej obejmuje uzgadnianie dokumentacji projektowej w
zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

4.4.5 Odstepstwa od obowigzujacych przepiséw

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w przypadkach szczegdlnie
uzasadnionych dopuszcza sie odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych. Wtasciwy organ,
po uzyskaniu upowaznienia ministra, ktéry ustanowit przepisy techniczno-budowlane, w drodze
postanowienia, udziela bgdz odmawia zgody na odstepstwo. Wniosek do wtasciwego Ministra, w
sprawie upowaznienia do udzielenia zgody na odstepstwo wtasciwy organ sktada przed wydaniem
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub przed wydaniem pozwolenia na budowe.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dazy¢ do wyeliminowania potrzeby
uzyskania odstepstw od przepisoéw. Jednakze w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy dazy¢ do
ich minimalizacji. Wniosek o udzielenie zgody o odstepstwo wraz z wymaganymi zatgcznikami
wymaga uzgodnienia przez Zamawiajgcego, po uprzednim wyrazeniu zgody na posiedzeniu ZOPI.
Whniosek o odstepstwo sktada Wykonawca po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii
Zamawiajgcego.

4.4.6 Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Whniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) winien
odpowiada¢ wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z pdzn. zm.) — zwang
dalej specustawa.

Whiosek nalezy opracowac¢ zgodnie z kolejnoscig punktow okreslonych w art. 11 d ust. 1
specustawy. Do wniosku zatgcza sie wymagane przepisami odrebnymi ostateczne decyzje
administracyjne, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz opinie wymagane art. 11 b i 11 d ust. 1 pkt 8
specustawy. Wykonawca uzyska odrebne decyzje ZRID dla poszczegdlnych zadan z rygorem
natychmiastowej wykonalnosci. Kopie wystgpien do poszczegdlnych organdw i instytucji o wydanie
ww. opinii nalezy kierowa¢ do wiadomosci Zamawiajgcego.

Opinie poszczegdlnych organdw, instytucji i jednostek do wniosku ZRID, o ktérych mowa w art.
11 b ust. 1 oraz art. 11 d ust. 1 pkt 8 ww. ustawy muszg by¢ wydane na Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy dotgczy¢
réwniez osobne tabelaryczne zestawienie dziatek: wchodzacych pod inwestycje (w liniach
rozgraniczajgcych), dziatek w zakresie terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz
pozostatych dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zastepuje uzyskiwanie odrebnej decyzji
w sprawie wycinki drzew uzyskiwanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.). Jednakze w przypadku koniecznosci:
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— usuniecia drzew i krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow,
— prowadzenia prac na terenach wpisanych do rejestru zabytkow (objetych ochrong
Konserwatora Zabytkow),

— usuniecia pomnika przyrody,

— prowadzenia prac w sgsiedztwie pomnika przyrody.

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem niezbedne uzgodnienia i zezwolenia wg
odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID w trakcie
procedowania wniosku o zgode na udzielenie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.

Nadmieni¢ réwniez nalezy, iz opracowany zostat projekt ustawy o strategicznych inwestycjach
celu publicznego, ktéra okresla zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji
celu publicznego, a takze zasady i tryb nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do
realizacji tych inwestycji. Zamawiajgcy wymaga, by przyszty Wykonawca $ledzit postep prac nad ww.
projektem, a w przypadku wejscia w zycie niniejszej ustawy i w zaleznosci od wymogow stosowania
jej przepisow, przygotowat i zrealizowat przedmiot zamdwienia w oparciu o decyzje administracyjna
wymagang zapisami ww. ustawy.

4.5 Wymagania w zakresie szaty graficznej

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace
wymagania:

— zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,

— czesc opisowa bedzie spisana za pomoca edytora tekstu, na komputerze,

— jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

— ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

— caftos¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktérej bedzie spis

tresci,

— rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki

poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
— szata graficzna i uktad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepisdw, w szczegdlnosci [3] i [7].

Ponadto wymaga sie, aby:

— czesci opisowe wykonane byty za pomocg komputerowego edytora tekstdw kompatybilnego
z MS Word,

— obliczenia ilosci podstawowych robdét budowlanych byty wykonane za pomocy arkusza

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogélng szate
graficzng opracowan projektowych.

4.6 Nadzor procesu projektowego przez Zamawiajgcego
4.6.1 Rady projektu

Spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
ewentualnie innych zaproszonych na wniosek Stron — nie rzadziej niz raz w miesigcu oraz w
przypadku szczegdlnej koniecznosci rozwigzania na Radzie Projektu zaistniatych sytuacji
problemowych, Wykonawca odpowiednio wczesniej zgtosi potrzebe udziatu innych osdb.
Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wezwania na Rade Projektu rowniez projektantow i
sprawdzajacych poszczegdlnych branz — obecnos$¢ obowigzkowa.

Gtéwnymi celami comiesiecznych Rad Projektu sa:
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— zapoznanie Zamawiajgcego z biezagcym postepem prac projektowych, poprzez szczegdtowe

omowienie i prezentacje realizacji dokumentacji projektowej,

— ewentualne rozstrzygniecie probleméow wyniklych podczas realizacji opracowan

projektowych,

— kontrola zgodnosci realizacji projektu z postanowieniami wigzgcej umowy i zapisami

zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych.

Notatke sporzgdza Zamawiajgcy, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawce. Ewentualne
uwagi do notatki mozna zgtaszac na kolejnej najblizszej radzie projektu.

4.6.2 Inne narady

Spotkania poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych Stron
oraz ewentualnie Zamawiajgcego, ktorej celem jest dokonanie ustalen roboczych, zatwierdzen i
uzgodnien lub wizyta na miejscu, ktérego dotyczy opracowanie projektowe.

Wykonawca jest zobowigzany do notowania ustalen z narad i innych spotkaniach (bez udziatu
Zamawiajgcego) oraz przestania Zamawiajagcemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii
notatek lub protokotéw z ww. narad.

W sytuacjach problemowych o dziataniach, ktére nalezy podjg¢ decyduje Zamawiajacy —
powiadamiajgc o podjetej decyzji na pismie. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania nadzoru
nad wykonywaniem opracowan projektowych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Spotkanie, w ramach ktérego zbierze sie Zespoét Oceny Projektéw Inwestycyjnych (ZOPI) celem
oceny izatwierdzenia rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym odbedzie sie w siedzibie
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz zaproszonych stron.

Projekt budowlany zostanie poddany ocenie komisji Zespotu Opiniujgcego Projekt Inwestycyjny
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wniosku o udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych i Naradg Koordynacyjng sieci uzbrojenia terenu.
4.6.3 Harmonogram prac projektowych

Wykonaweca projektu powinien podchodzi¢ do realizacji umowy w sposdb zdyscyplinowany. Dla
zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu wykonywania opracowan projektowych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram prac
projektowych, nie pdzniej niz w 14 dni po podpisaniu umowy. W harmonogramie, nalezy okresli¢
terminy wykonywania poszczegdlnych prac, opracowan i uzyskiwania dokumentéw w rozbiciu na
caly okres realizacji zadania — niedopuszczalne jest oddanie wszystkich opracowan projektowych i
dokumentéw w terminie koncowym. Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych oznacza
zgode Zamawiajgcego na rozpoczecie prac realizacji zadania poza pracami koncepcyjnymi.

Harmonogram bedzie zawiera¢ nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczegdlnych
opracowan projektowych z uwzglednieniem wtasnych mozliwosci Wykonawcy a takze wymaganych
procedur prawnych, z uwzglednieniem rezerwy dla mozliwych przeszkéd. Termin realizacji
opracowan projektowych musi by¢ spojny z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w
umowie, za$ zakres z tabelg opracowan projektowych. Ponadto terminy realizacji przedmiotu
umowy tj. poszczegdlnych elementdw dokumentacji, powinny uwzglednia¢ 30 dniowy okres
potrzebny do sprawdzenia przekazanych materiatdw przez Zamawiajgcego, ktdry w zaleznosci od
objetosci oraz stopnia zaznajomienia sprawdzanego materiatu moze wynosi¢ do 30 dni oraz czas
potrzebny Wykonawcy na skorygowanie materiatdw o ewentualne uwagi.

Realizacja harmonogramu prac bedzie stanowi¢ podstawe kontroli rzeczowej i finansowej
postepu prac, zwigzanych z realizacja przedmiotu zamdwienia. Harmonogram prac projektowych
winien $cisle odpowiadac Tabeli Opracowan Projektowych (TOP). Pozycje w harmonogramie winny
by¢ tozsame z pozycjami okreslonymi w TOP.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi termin:
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— poszczegdlne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

— kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,

— terminy przekazania do sprawdzenia przez Zamawiajgcego poszczegdlnych elementéw
dokumentacji,

— termin planowanego posiedzenia ZOPI,

— terminy ostatecznego wykonania elementéw projektowych,

— terminy zamierzonego ztozenia wnioskow dotyczgcych uzyskiwania poszczegdlnych decyzji
i uzgodnien (np. pozwolen wodnoprawnych),

— przewidywane terminy uzyskania decyzji, uzgodnien, itp. (np. pozwolenia wodnoprawnego,
protokotu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu, itp.).

5 Nadzér autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestycji (do
momentu uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie inwestycji) oraz w okresie
gwarancji i rekojmi w zakresie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane, a ponadto do:

a) czuwania wtoku realizacji robot budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,

materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows,

b) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej,

¢) udziatu w naradach technicznych,

d) wyjasniania przez projektanta rozwigzan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowe;j,

e) wydawania przez projektanta opinii technicznych zwigzanych zrealizowang inwestycjg
i opracowang dokumentacjg,

f) udzielania pisemnych wyjasnien na pytania wykonawcéw sktadane podczas prowadzenia
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje inwestycji bedacej
przedmiotem projektu.

Przyjmuje sie, ze liczba pobytéw Projektanta na budowie wynikaé bedzie z uzasadnionych
potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu
inspektora nadzoru, a w wyjagtkowych sytuacjach kierownika budowy.

Nadzdr autorski sprawowany bedzie podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem projektu
(art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane).

W cenie nadzoru autorskiego nalezy uja¢ zatwierdzenie przez Projektanta ewentualnych zmian
w projekcie budowlanym.

6 Dokumenty realizacji umowy

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworzg dokumenty
projektu, ktére stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentow projektu zalicza sie nastepujgce dokumenty:

— uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia,
warunki techniczne, oceny, opinie, protokoty sprawdzen, raporty z audytéw, raporty z
kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce,

— materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych
wymaganych przepisami szczegdlnymi,

— notatki i protokoty z narad,

— korespondencje pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Dokumenty projektu bedg przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar opracowan projektowych

Obmiar opracowan projektowych, przeprowadzony przed czesSciowym Ilub ostatecznym
odbiorem opracowan projektowych, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych opracowan
projektowych oraz ich wartosci zgodnie z umowg, w jednostkach ustalonych w Tabeli Opracowan
Projektowych (o ile pozycja nie jest rozliczana ryczattowo). Obmiaru opracowan projektowych
dokonuje Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego.

Ostatecznie zatwierdzone przez Zamawiajgcego wyniki obmiaru oraz wartosci bedg wpisane lub
zataczone do protokotu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia wartosci zakonczonych
opracowan projektowych, ktdre powinno zawierac ilosci i wartosci oraz zsumowanie wykonanych i
odbieranych pozycji Tabeli Opracowan Projektowych.

8 O0Odbidér dokumentacji projektowej
8.1 Rodzaje odbioréw opracowan projektowych

Rodzaje odbioréw opracowan projektowych:

a. odbidr czesciowy,

b. odbidr ostateczny,

c. odbidr pogwarancyjny

Odbiory nalezy dokona¢ z zachowaniem termindéw okreslonych w umowie. Wykonawca winien
przedtozy¢ dokumentacje do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, majac na uwadze
ponizsze zapisy:

8.2 0Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego dokonuje sie dla tych opracowan, ktére posiadajg termin realizacji
wczesniejszy niz termin najpdzniejszy (tzw. wykonania catosci zamoéwienia) zawarty w umowie.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie miat zastrzezenia odnosnie dokumentéw do odbioru czesciowego lub
do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedfozy¢
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego odrebnym pismem takie wyjasnienia i uzupetnienia,
jakie Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokonac¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg uzgodnione.

W ramach czynnosci odbioru Zamawiajgcy wyda opinie co do zgodnosci odbieranego
opracowania z warunkami umowy, biorgc pod uwage raporty kontrolne podmiotu powotanego do
niezaleznej weryfikacji prac projektowych. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy, ktory
przeanalizuje uwagi zawarte w opinii. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu protokét z analizy
uwag zgtoszonych w opinii. Protokét bedzie zawierat informacje, w jakim zakresie Wykonawca
proponuje uwzgledni¢ uwagi zawarte w opinii. Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiajgcym
zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych wynikajgcych z uznanych uwag zawartych w
opinii na swoj koszt.

Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie wnosi¢ zastrzezen do przedtozonych opracowan stanowigcych
przedmiot odbioru czesciowego (lub po zweryfikowaniu naniesionych korekt), Zamawiajgcy uzgodni
opracowania odrebnym pismem.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego (czeSciowego) nastgpi po przekazaniu
Zamawiajgcemu wszystkich opracowan wymaganych w danym roku kalendarzowym, zgodnie z
Tabelg Opracowan Projektowych.

8.3 Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw do odbioru
ostatecznego sporzadzonych i dostarczonych przez Wykonawce. W toku odbioru ostatecznego
Zamawiajacy oceni realizacje ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych.
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Jezeli Zamawiajgcy ma zastrzezenia do dokumentow do odbioru ostatecznego lub do zgodnosci
opracowan projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedtozyé w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego odrebnym pismem takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie
Zamawiajgcy uzna za konieczne i dokona¢ korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg uzgodnione.

W ramach czynnosci odbioru Zamawiajgcy moze zleci¢, na swdj koszt, wykonanie opinii do
przekazanych do odbioru opracowan projektowych, ktére budzg jego watpliwosci. Opinia dotyczy¢
moze zgodnosci opracowan projektowych z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy, ktdry przeanalizuje uwagi zawarte w opinii.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu protokét z analizy uwag zgtoszonych w opinii. Protokot
bedzie zawierat informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzglednié¢ uwagi zawarte w
opinii. Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiajgcym zmian i uzupetnien w opracowaniach
projektowych wynikajgcych z uznanych uwag zawartych w opinii na swoj koszt.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie wnosi¢ zastrzezen do przedtozonych dokumentéw do odbioru
ostatecznego (lub po zweryfikowaniu naniesionych korekt), nastgpi podpisanie protokotu zdawczo
— odbiorczego (ostatecznego).

8.4 Dokumenty do odbioru czesciowego i ostatecznego

1. Dokumentacja tj. kompletne opracowania projektowe z podpisami projektantow i
sprawdzajacego.

2. Oswiadczenie, ze dokumentacje wykonano zgodnie z zapisami umowy, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami i wytycznymi oraz ze zostaty wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

3. Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci i decyzja o pozwoleniu na budowe lub skuteczne zgtoszenie zamiaru
wykonania robot budowlanych.

4. Protokot sprawdzen oraz protokot uzgodnien miedzybranzowych.

5. Dokumenty projektu uzyskane dla dokumentacji projektowej:

— decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, warunki techniczne, oceny, opinie, protokoty
sprawdzen, raporty z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez
Wykonawce,

— materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkow
technicznych wymaganych przepisami szczegdlnymi,

— notatki i protokoty z narad.

6. Materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidor pogwarancyjny polega na ocenie uzupetnien opracowan projektowych zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru
pogwarancyjnego.

8.6 Przedmiot odbiorow

Opracowania projektowe bedgce przedmiotem zamoéwienia, uznaje sie za wykonane zgodnie z
umowag i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie elementy kontroli majg wyniki pozytywne.
9 Tabela opracowan projektowych

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do formularza oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia wers;ji elektronicznej dokumentacji na nosnikach
CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf” oraz wersji edytowalnej
w nastepujacych formatach:

— Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych *.docx, *.dwg
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— Projekt budowlany — kompletny — format danych *.docx, *.xlsx, *.dwg

— Projekt wykonawczy — kompletny — format danych *.docx, *.xlsx, *.dwg

— Kosztorys inwestorski — format danych *.docx, *.xIsx

— Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — format danych *.docx, *.xIsx, *.dwg

— Wizualizacja komputerowa — format danych *.jpg, *.mpeg, *.avi

— przy czym pliki *.dwg winny by¢ zapisane w formacie 2007 lub wczes$niejszym.

Ponadto Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swdj koszt egzemplarzy:

— materiatdw na spotkanie w celu wstepnego uzgodnienia rozwigzan projektowych oraz

dokumentacji wymaganych do sprawdzenia przez Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych
(ZOPI) z uwzglednieniem koniecznosci wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji
po posiedzeniu ZOPI,

— sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

— stanowigcych zatgczniki wystgpien do wtasciwych organdéw w ilosSciach zgodnych z

obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do
wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji i
niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskdw i zatgcznikéw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowe;j i pozostatej zgodnie
z tabelg opracowan projektowych (TOP) w ilosci: 1 egzemplarz wersji papierowej i 1 egzemplarz
wersji elektronicznej, w celu sprawdzenia jej zgodnosci z umowg i ofertg oraz ostatecznego
zatwierdzenia zastosowanych rozwigzan projektowych.

10 Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji Tabeli Opracowan Projektowych. Zamawiajacy przewiduje
czesciowe ptatnosci za odebrane pozycje zgodnie z Tabelg Opracowan Projektowych. Cena
jednostkowa poszczegdlnych pozycji Tabeli Opracowan Projektowych bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w umowie.
Cena powinna obejmowac kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego w niniejszej
specyfikacji. Cena ofertowa powinna obejmowac koszty wykonania dokumentacji, koszty wszelkich
materiatdw przedktadanych Zamawiajacemu, a takze koszty robdt nie ujetych w niniejszej
dokumentacji przetargowej, a ktérych wykonanie niezbedne jest do prawidtowego przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy, majgc na wzgledzie ryczattowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie sie
tematem, dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, ktdre mogg by¢
konieczne do przygotowania oferty.

Ptatnosci odbywaé sie bedg na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce po
podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego czesciowego lub ostatecznego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego w przypadku
wystgpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru opracowania.

11 Przepisy zwigzane

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa europejskiego, krajowego i miejscowego, zasadami wiedzy technicznej i
wytycznymi w zakresie projektowania drég i zwigzanych z nimi obiektéw budowlanych. W
szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac przedmiot zamdwienia zgodnie ponizszymi.

[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19/2007,

poz. 115
[2] z pdiniejszymi zmianami);
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3]
[4]
[5]
[6]
[7]
(8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

(18]

[19]

[20]

[21]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr
193/2010, poz. 1287 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. Nr
102/2010, poz.651 Dziat Ill, Rozdziat 1 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawia z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawia z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. nr 239/2005, poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. Nr 185/2010, poz.
1243 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Nr 100/2001, poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. Nr
138/2010, poz. 935 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz.
U. Nr 75/2007, poz. 493 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163/2011, poz.
981);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. Nr 151/2009,
poz. 1220 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z p6in. zm.), - ustawg z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pdziniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202/2004, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);
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[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

(30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2018 r., poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170/2002, poz.1393 z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181
z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25/1995, poz. 133);
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad
pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. Nr 101/2003,
p0z.939);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w
sprawie okreslenia rodzajéw materiatdw stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i
kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wytgczania z zasobu oraz udostepniania
zasobu (Dz. U. Nr 49/1999, poz. 493);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobdw i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. Nr 268/2004, poz.2663);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263/2011, poz.1572);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012, poz. 352);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentac;ji projektowej (Dz. U. Nr 38/2001, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w
sprawie ochrony znakéw geodezyjnych (Dz. U. Nr 45/1999 poz. 454);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drog, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktore powinny by¢ przekazywane witasciwym organom
ochrony s$rodowiska, oraz termindéw i sposobdw ich prezentacji (Dz. U. Nr 18/2003,
poz.164);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213/2010, poz. 1397 z
pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez
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[37]

(38]

zarzadzajgcego drogg, linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr
140/2011, poz.824);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120/2007, poz. 826);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2012
r., poz. 1109);

Lista powyzszych aktow prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to
konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamowienia oraz do korzystania z aktualnych
wersji jesli nastgpig w nich jakies zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania
obowigzujgcych przepisow.

W razie potrzeby normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca
uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego
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