UMOWA
1ZP.273.....2023

ZaWarta W dniu coooceeeeeeenneieeeee e seee e r. w Ustrzykach Dolnych
pomiedzy:

POWIATEM BIESZCZADZKIM

ul. Betska 22

38-700 Ustrzyki Dolne ,

REGON 370439953
NIP 6891189975

reprezentowanym Zarzad Powiatu Bieszczadzkiego, w imieniu ktérego dziataja:
Marek Andruch — Starosta Bieszczadzki
Artur Wozny— Wicestarosta Bieszczadzki

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, Matgorzaty Kormosz,

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym"

prowadzgcg/prowadzgacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma: ...
adres gtéwnego miejsca wykonywania dziatalnosci gospodarczej: ...
wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

NIP ...
REGON ...

zwanym/zwang dalej Wykonawca.
Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie

zamoéwienia publicznego a trybie podstawowym, zgodnie z art. 275, ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych,
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§1

Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania ustugi pod nazwa.:

Nadzér inwestorski dla zadan inwestycyjnych Powiatu Bieszczadzkiego.

Czesc 1 ...

2. Szczegdtowy zakres zamowienia okreslajg zapisy zawarte w niniejszej umowie oraz w
Opisie przedmiotu zamdwienia, stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia, w tym w
szczegoblnosci z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. 2 oraz przedmiarem robét, projektem
wykonawczym oraz decyzjami i uzgodnieniami dla realizacji zamowienia, tj. dokumentacja
przetargowa na realizacje robét budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza takze, ze zobowigzuje sie do przestrzegania tresci ztozonej oferty i
wymagan Zamawiajgcego w przedmiocie zamowienia.

5. Zamawiajacy dokona przekazania dokumentacji projektowej, tj.: projektéw budowlanych i
wykonaweczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiaru robdt, oraz decyzji i uzgodnien, w terminie do 5 dni roboczych od podpisania
umowy z Wykonawca.

6. Realizacja umowy winna odbywa¢ sie zgodnie z dokumentacjg projektowg (projektami
budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiarem roboét, decyzjami administracyjnymi a takze zgodnie z
przepisami prawa i opisem przedmiotu zamowienia dotyczgcym realizacji robét
budowlanych w ramach zadania.

7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada odpowiednig wiedze oraz kwalifikacje, niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania umowy z

zachowaniem nalezytej starannosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot umowy w sposéb fachowy, z
zachowaniem najwyzszej dbatosci i starannosci.

§2
Szczegotowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie petni¢, w zakresie okreslonym
przepisami art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021

Strona 2z28




poz. 2351 ze zm.), kompleksowy nadzoér inwestorski nad realizacjg zadania inwestycyjnego, o
ktorym mowa w § 1.

Nadzdér inwestorski reprezentuje Zamawiajgcego, jako inwestora, na budowie wobec
Wykonawcy robét budowlanych, dziatajgc w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w ramach
uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu uméw zawartych z Wykonawcami.

Ustuga obejmuje wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie, tj. m. in.:

1. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2. ochrona interesdw Zamawiajgcego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w
ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o realizacje robét
budowlanych;

3. sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy wykonywaniu
tych robdt wyrobow, ktére zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobdéw budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem;

4. sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania;

5. wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot, polecen, potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub elementéw zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych oraz informacji i
dokumentdéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu rob6t budowlanych
wyrobow, wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym, a takze
informacji i dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen
technicznych;

6. zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymanie dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz

spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z projektem lub pozwoleniem na budowe;

7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie
inwestora, kontrolowanie rozliczern budowy;

8. wspotdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie technicznym, kosztowo-rozliczeniowym;

Strona 3z28



9. udziat w przekazaniu Wykonawcy robét budowlanych placu budowy;

10. wspotdziatanie z Zamawiajgcym w zakresie problematyki ewentualnych roboét
zamiennych oraz dodatkowych wychodzacych poza zakres rzeczowy umowy na roboty
budowlane;

11. przygotowanie w trakcie realizacji robdét projektéw anekséw do umdw o ewentualne
roboty budowlane, zamienne lub dodatkowe, lub opiniowanie takich projektow
przygotowanych przez Zamawiajgcego;

12. udziat w naradach technicznych dotyczacych wykonywanych robot;

13. przygotowanie wspodlnie z Wykonawca robét budowlanych podziatu zadania na elementy
do fakturowania, odbioru i ptatnosci - harmonogram rzeczowo-finansowy (tabela elementéw
fakturowania i ptatnosci) - w terminie do 5 dni od dnia przekazania terenu budowy;

14. wspdtdziatanie z nadzorem autorskim sprawowanym przez projektanta dokumentac;ji
projektowej, na podstawie ktorej realizowane sg roboty budowlane, w czasie trwania
realizacji przedmiotu umowy celem rozwigzywania biezgcych problemdw realizacyjnych dla
zabezpieczenia intereséw Inwestora;

15. dostarczenie przed podpisaniem umowy oswiadczen inspektoréw nadzoru wchodzgcych
w sktad zespotu (w zakresie réznych specjalnosci, m.in.: drogowej, sanitarnej, elektrycznej),
stwierdzajgcych przyjecie obowigzkéw inspektoréw nadzoru nad inwestycjg;

16. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji, a w szczegdlnosci
monitorowanie realizacji inwestycji, sprawdzanie obmiardow, nadzorowanie i odbidr robdt, w
okresie realizacji robdt budowlanych w czestotliwosci co najmniej razy w tygodniu oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego w sprawach wymagajgcych niezwtocznego zajecia
stanowiska przez nadzor inwestorski,

tj. Inspektor nadzoru specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- petnigc funkcje Inspektora koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego

pozostali inspektorzy - w czestotliwosci zaleznej od rodzaju wykonywanych robdt;

17. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie opdznienia, nieprawidfowosci
lub wady, do ktérych przyczynit sie w szczegdlnosci poprzez brak zapewnienia wymaganego
przepisami prawa lub umowa nadzoru. Potwierdzeniem pobytu na budowie jest wpis do

dziennika budowy.

18. Poszczegdlni inspektorzy nadzoru majg prawo dokonywac zapisu w dzienniku budowy
wyfacznie w zakresie powierzonych im czynnosci nadzoru;

19. biezgca kontrola - sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalno-prawnym
faktur wykonawcy; kazdorazowe sprawdzanie obmiaréw stanowigcych podstawe rozliczen
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czesciowych i koncowego - sprawdzanie kosztoryséw powykonawczych (czesciowych i
korncowego) pod wzgledem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

20. dokonywanie odbioréw czesciowych w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo- finansowym oraz udziat w odbiorze koicowym zadania, a takze nadzér nad
usunieciem stwierdzonych usterek i niedorébek;

21. udziat w przegladach gwarancyjnych;

22. wspotdziatanie z Wykonawca robdt i Zamawiajgcym w celu koncowego rozliczenia
zadania wraz ze sporzgdzeniem wymaganych dokumentdéw, umozliwiajgcych
Zamawiajgcemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego;

23. informowanie Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach moggcych mieé wptyw na
terminowos¢ oraz poprawnos¢ prowadzonych rob6t budowlanych oraz o zaistnieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej;

24. egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych zapewnienia obstugi geodezyjnej
i inwentaryzacji powykonawczej robot;

25. sktadanie Zamawiajgcemu informacji, co miesigc (na ostatni dzient miesigca) oraz na
dzien zakonczenia prac, o stanie rzeczowym i finansowym zaawansowania roboét; ww.
Informacje winny zawiera¢ dane dotyczgce: postepu robét, wystgpienia ewentualnych
problemdw wraz z propozycjg ich rozwigzania, przyczyn ewentualnych opdznien,
zaangazowania kadrowego Wykonawcy robot i inne;

26. udziat w zatatwianiu ewentualnych spraw spornych z miejscowg ludnoscig oraz skarg
wynikajgcych z realizowanych robét;

27. jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych faktyczny postep robét, w ocenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego, bedzie stanowit posrednie lub bezposrednie zagrozenie dla
terminowego zakonczenia cze$ciowego lub koficowego robdt, lub gdy Wykonawca robét nie
dotrzyma terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zazgda od Wykonawcy robot przedstawienia, w terminie do 3 dni
kalendarzowych od daty powziecia takich informacji, projektu planu naprawczego, celem
zatwierdzenia; zaakceptowany przez Inspektora plan naprawczy powinien wskazywac na
reorganizacje sposobu wykonywanych robdt, poprzez m.in.: zwiekszenie zaangazowania
kadry, podwykonawcow i inne, w celu niezwtocznego wykonania niezrealizowanych
wczesniej robdét w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujgcym harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

28. nadzér nad wycinka drzew i krzewéw wykonywang przez Wykonawce robét
budowlanych;

29. w zakresie odbioru koricowego inwestycji Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany
jest do:
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0 dokonania odbioru od Wykonawcy robét budowlanych dokumentacji powykonawczej
i atestow materiatowych,

0 powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego;
0 uczestniczenie w pracach komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajgcego;
0 zorganizowania i przeprowadzenia odbioru,

0 przygotowanie dokumentdéw niezbednych do ztozenia przez Zamawiajgcego wniosku
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakoriczenia budowy;

zatwierdzania przygotowanego przez Wykonawce robét budowlanych raportu z postepu
prac.

30. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania przedmiotowych raportow
Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowg i protokotem odbioru czesciowego, a takze wraz z
fakturag koncows i protokotem odbioru koricowego na ptycie CD/DVD/pendrive;

31. udziat i nadzér w przeprowadzanych przez Wykonawce robét budowlanych, po
zakonczeniu ich realizacji, droznosci i szczelnosci przewoddw wentylacyjnych wywiewnych
oraz spalinowych z kottowni przez wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inng uprawniong
osobe;

32. udziat i nadzér w przeprowadzanych przez Wykonawce robdét budowlanych, przed
wigczeniem przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do eksploatacji, prob szczelnosci i
odbioru technicznego oraz udzielenia pomocy w sporzgdzeniu protokotu z
przeprowadzonych préb, a nastepnie jego podpisanie;

33. udziat i nadzér w przeprowadzanych przez Wykonawce robét budowlanych badaniach
szczelnosci na zimno i na gorgco instalacji c. o. oraz udzielenia pomocy w sporzadzeniu
protokotu z przeprowadzonych badan, a nastepnie jego podpisanie;

34. inne czynnosci wykonywane na polecenie Zamawiajgcego.

4 Okreslony w ust. 3 katalog obowigzkéw nie wyczerpuje catego zakresu zobowigzania
umownego Wykonawcy.

Fakt, ze dana czynnos¢ nie zostata wymieniona wprost, nie moze stanowi¢ dla Wykonawcy
podstawy do odmowy jej podjecia, jesli tylko jej realizacja jest niezbedna dla nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

5 Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem

do dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz

Strona 6z 28




przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych i dowoddw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych,

b) wyegzekwowadé od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymanie dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotac¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$é z projektem lub pozwoleniami na budowe i
zgtoszeniami,

c) wyegzekwowac od kierownika budowy usuniecia z terenu budowy materiatéw, urzagdzen
lub odpadoéw, ktére moga stanowié zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzkiego lub $rodowiska
naturalnego,

d) wstrzymad roboty -jedli jest to konieczne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, w szczegdlnosci w
zwigzku z wystgpieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub w przypadku
stwierdzenia zaniedban wykonawcy robdt budowlanych, ktére stanowig lub mogg stanowic
zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujgcych sie na terenie budowy lub w jego
oddziatywaniu (wymagane jest natychmiastowe powiadomienie o powyzszym
Zamawiajgcego).

6 Inspektor nadzoru nie ma prawa:

a) wydawania wykonawcy robot budowlanych polecen majgcych wptyw na jakos¢ i cene
robét budowlanych bedgcych przedmiotem nadzoru, ktdre mogg spowodowac zmiane
kosztéw lub zmiane czasu realizacji tych robat,

b) zaciggania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek prawnych lub finansowych
zobowigzan.
§3

Termin realizacji umowy
1. Niniejsza umowa obowigzuje:
a) od dnia jej zawarcia, z zastrzezeniem ust. 2 niniejszego paragrafu;

b) do ostatecznego odbioru i rozliczenia robét realizowanych w ramach zadania pn.:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie realizacje ustugi
- 3 dni po podpisaniu umowy.

3. Przewidywany czas na ostateczny odbidr i rozliczenie robét budowlanych oraz ztozenie

przez Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego
- 4 tygodnie po zakonczeniu robét budowlanych.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego, takze
w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce robét budowlanych dla
wykonanych robot.

5. W ramach ustalonego w §4 niniejszej umowy wynagrodzenia ryczattowego, po uptywie
terminu okreslonego w §3 ust. 1 Inspektor nadzoru bedzie uczestniczyt w przeglgdach
gwarancyjnych oraz w organizowanych doraznie ogledzinach w razie stwierdzenia wad lub
usterek.
§4
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie jest ryczattowe.
2. Wysokos¢ wynagrodzenia wynosi:

BRUTTO
NETTO
VAT

3. Zamawiajacy przewiduje fakturowanie czeSciowe w okresie trwania umowy oraz
wystawienie jednej faktury koricowej, zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo —
finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wysokos¢ faktury Wykonaweca oblicza proporcjonalnie do wartosci wykonanych robot.
5. Wykonawca moze wystawic fakture nie czesciej niz raz na miesigc.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo -finansowego w
trybie § 12 niniejszej umowy.

7. Podstawg do wystawienia faktur VAT przez Wykonawce, a zarazem zgdania wyptaty
wynagrodzenia, bedg podpisane przez obie strony umowy protokoty odbioru czesci prac lub
protokot odbioru koncowego na zakres robét objety fakturowaniem i opisanymi w protokole
odbioru robot.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji fotograficznej (wraz ze
stosownym opisem zdje¢), w formie elektronicznej, obrazujacej stan:

a) przed przystgpieniem do robdt,
b) przebieg kazdego etapu realizacji zamdwienia oraz po jego zakonczeniu wraz z krétkim
opisem prowadzonych prac.

9. Kazdy raport powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do kazdej faktury dokumenty potwierdzajace pobyty
na budowie Inspektora nadzoru specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej - petnigcego
funkcje Inspektora koordynatora czynnosci inspektordw nadzoru inwestorskiego (kserokopie
dziennika budowy, potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem), zgodnie z iloScig wskazang w
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ztozonej ofercie przetargowej. Niedopetnienie ww. warunku, tj. pobytu ww. Inspektora na
budowie w ilosci mniejszej niz wskazana w ofercie, skutkowac¢ bedzie kazdorazowo
naliczeniem kary umownej zgodnie z §13 ust. 1 pkt 3) umowy. Ponadto w przypadku
fakturowania robét wymagajgcych nadzoru inspektoréw nadzoru pozostatych branz, innych
niz konstrukcyjno - budowlana, Wykonawca réwniez potwierdzi ich pobyty na budowie
stosownymi wpisami.

10. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
pfatnosci beda dokonywane w tej walucie.

11. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1, obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, uwzgledniajgce wnikliwg i
catosciowa znajomosc¢ przedmiotu nadzorowanych prac oraz wszelkie standardy, a takze
nalezny Wykonawcy zysk, wszelkie ryzyka i wszystkie koszty, w tym m. in.:

a) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania kompleksowego
nadzoru inwestorskiego,

b) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdow na teren prowadzonych prac,
przejazdow, diet i noclegow,

c) wszelkie koszty pobytu na placu budowy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach, w wysokosci proporcjonalnej do odebranych
przez Zamawiajgcego robot, potwierdzonych protokotami odbioru czesciowego,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego.

12. Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokdt
odbioru koncowego, potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach
kompleksowego nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu zawiadomienia o zakornczeniu prac.
Faktura korncowa wystawiona zostanie po zakoriczeniu umowy o petnienie nadzoru
inwestorskiego.

13. Wynagrodzenie jest ptatne w terminie do 30 dni od daty wptywu do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury. Za dzien
zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4A
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonegow § 5
ust 1 Umowy — w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wy-nagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 —4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia; Poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajacy
Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku

do poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztédw z dnia sktadania ofert. Poczgtkowy
termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci
wzrostu wynagrodzenia ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja

zamoéwienia o 15 %.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,

w szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie

dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku
z podwyzszeniem wysokosci pfacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad

podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
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Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

5. W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

6. W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng informacje o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

7. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesSciowym ulegnie
waloryzacji o zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j, ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym

RP ,,Monitor Polski” .W przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

8. Whniosek o ktérym mowa w ust 5i 6 mozna nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane
nie czesciej niz 4 miesigce.

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
pkt 1-4 obejmowal bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktédrych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 10. Obowigzek
wykazania wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

11. Maksymalna wartos¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego
przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1;
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12. Przez maksymalng wartos¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 11 nalezy rozumiec
wartos$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

13. Wartos¢ zmiany (W2Z) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i

nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F —$rednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg

Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatow Prezesa GUS;

14. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktdrym mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy.

§5

Fakturowanie

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze zezwala na przesytanie drogg elektroniczng faktur
wystawianych przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy VAT, w
formacie PDF, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

2. Wykonawca uprawniony jest do przesytania Zamawiajgcemu wystawionych przez siebie
faktur elektronicznych wraz z dotgczonymi do nich zatacznikami w postaci jednolitego pliku
PDF na adres mailowy Zamawiajgcego: przetargi@bieszczadzki.pl

3. Faktury powinny zawieraé m.in. zapisy:

Nabywca:

Powiat Bieszczadzki
Ul. Betska 22

38-700 Ustrzyki Dolne
NIP 689 11 89 975

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
Ul. Betska 22

38-700 Ustrzyki Dolne
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4. Przestanie przez Wykonawce faktur na inny adres niz wskazany w ust. 2, bedzie
traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiajgcego.

5. W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur wystawionych w
formie elektronicznej, bedg one przesytane pocztg elektroniczng w postaci nieedytowalnego
pliku PDF z nastepujgcego adresu mailowego Wykonawcy:

6. Za date otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiajgcego, uwaza sie date wptywu
tej faktury na skrzynke poczty elektronicznej Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 2.

7. Zmiana adresu poczty elektronicznej, wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku wyboru oferty Konsorcjum, do wystawienia faktur uprawniony jest
wyfacznie Lider Konsorcjum.

9. Lider Konsorcjum, dziatajgc réwniez w imieniu Partneréw Konsorcjum, oswiadcza, ze
Partnerzy Konsorcjum upowazniajg Lidera Konsorcjum do wystawiania faktur oraz do
przyjecia naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu czesciowego
lub catkowitego wykonania przedmiotu umowy, jak rowniez, ze zaptata dokonana przez
Zamawiajgcego we wskazany sposdb wyczerpuje roszczenia cztonkdw Konsorcjum wobec
Zamawiajgcego z tytutu zaptaty wynagrodzenia.

§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie nastepujgcej czesci przedmiotu
umowy:

2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zawierania przez Podwykonawce umoéw z dalszymi
Podwykonawcami.

3. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu w formie pisemnej na
kazdym etapie realizacji prac objetych umowa.

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, dotyczgcy wykonania czesci ustugi w zakresie wskazanym w ofercie, ktérg
beda realizowali podwykonawcy, a takze projekt jej zmiany, na co najmniej 7 dni przed
planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej zmiany, przy czym
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Jezeli w projekcie umowy lub jej zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie czesci ustugi zleconej Podwykonawcy,
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Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 9
umowy.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, jak réwniez do projektu jej zmian, w przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz wskazany w ust.5, w terminie 10
dni od dnia przedfozenia projektu umowy i jej zmian.

7. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmian przez
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia, przedtozg Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku powierzenia wykonania czesci prac podwykonawcom. Wykonawca
zobowigzuje sie do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed
Zamawiajgcym odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

10. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ oraz terminowos¢ prac, ktore
wykonuje sitami wtasnymi, jak i przy pomocy podwykonawcéw.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu oswiadczen
podwykonawcow, w ktérych podwykonawcy zobowigzg sie do niezwtocznego informowania
Zamawiajgcego o kazdorazowym opdznieniu w zaptacie przez Wykonawce za wykonane
przez nich prace.

12. Dla uznania tytutu do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace Wykonawca przy
odbiorze prac zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zakresu prac
wykonanych przez podwykonawcéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi dokonanie
przez Wykonawce zaptaty podwykonawcom za te prace.

13. Wykonawca zobowigzany bedzie przy ztozeniu faktury przekaza¢ Zamawiajagcemu
oswiadczenia podwykonawcow o dokonaniu przez wykonawce na ich rzecz wszystkich
pfatnosci, ktore zostaty przez nich wykonane i optacone, na dzien ptatnosci faktury przez
Zamawiajgcego.

14. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawce powyzszych ptatnosci,
Zamawiajgcy wstrzyma pfatnosci na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez

Wykonawce uregulowania zobowigzan wobec podwykonawcow.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy.

17. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 15, obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce, o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 15. Wykonawca moze zgfosic¢
pisemne uwagi w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej informacji przez Zamawiajacego.

19. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy moze:

1) odstgpi¢ od bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajgcy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

21. Zamawiajacy bedzie miat prawo wglagdu w kazdym momencie do dokumentac;ji
finansowej Wykonawecy, dotyczgcej rozliczen z podwykonawcami.

22. W przypadku powierzenia wykonania przedmiotu umowy w okreslonym zakresie
podwykonawcom, Wykonawca za ich dziatania i zaniechania odpowiada takjak za wtasne
dziatania i zaniechania.

23. W przypadku wyboru oferty Konsorcjum/spétki cywilnej:

1) Konsorcjum/spétka cywilna zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii kazdej
zmian umowy regulujgcej wspétprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum/spoéfki,
ktore wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od jej
podpisania.

2) Lider Konsorcjum/wskazany wspdlnik jest upowazniony do podejmowania decyzji,
sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw
wchodzgcych w sktad Konsorcjum/spotki. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg
Zamawiajgcego.
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3) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum/spoétki cywilnej przed uptywem okresu
gwarancji i rekojmi za wady Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czesci robdt wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdw
Konsorcjum/Spétki.

§7
Zespot Nadzoru inwestorskiego

1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy poprzez Zespo6t Nadzoru inwestorskiego, w skfad
ktorego wchodzi:

1) o, (imie i nazwisko) - Inspektor nadzoru

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Inspektora koordynatora lub
Inspektora nadzoru na inng osobe o kwalifikacjach co najmniej rdwnych kwalifikacjom osoby
wskazanej w ust. 1 w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego, a w przypadku osoby petnigcej obowigzki Inspektora
Koordynatora koniecznym jest, zeby nowy Inspektor Koordynator posiadat doswiadczenie
nie mniejsze niz doswiadczenie osoby wskazanej w wybranej ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy nastgpi z zachowaniem ciggtosci petnienia nadzoru inwestorskiego.

4. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb, ktorych funkcje nie zostaty
okreslone w ust. 1 (w tym m.in. inspektorow innych specjalnosci), a ktérych koniecznosé
udziatu wynika z dokumentacji projektowej nadzorowanych robot budowlanych i jest
niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca zapewni
udziat takich osdb we wtasnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

5. Osoby petnigce funkcje inspektora nadzoru zobowigzane sg do pobytu na terenie budowy
W wymiarze:

1) posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, petnigcy
funkcje koordynatora - kazdorazowo, gdy jego obecnos¢ jest wymagana, w tym co najmniej
razy w tygodniu (zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy) w okresie prowadzenia prac
budowlanych,

2) posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie specjalnosci
sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych - kazdorazowo, gdy jego obecnosc jest wymagana, w czestotliwosci zaleznej
od rodzaju wykonywanych robét, w okresie w ktérym prowadzone sg roboty budowlane, a w
pozostatym okresie w razie potrzeby,

3) posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie specjalnosci

sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych - kazdorazowo, gdy jego
obecnos¢ jest wymagana, w czestotliwosci zaleznej od rodzaju wykonywanych robét, w
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okresie w ktorym prowadzone sg roboty budowlane, a w a w pozostatym okresie w razie
potrzeby,

4) posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej w
zakresie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej - kazdorazowo gdy jego obecnos¢ jest
wymagana, w czestotliwosci zaleznej od rodzaju wykonywanych roboét, w ktérym
prowadzone sg roboty budowlane w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej, a w
pozostatym okresie w razie potrzeby.

6. Osoby petnigce funkcje inspektora nadzoru kazdorazowo potwierdzg swojg obecnos¢ na
terenie budowy poprzez wpis na liste obecnosci, ktora znajdowac sie bedzie na terenie
budowy.

7. Wykonawca odpowiada za wszystkie dziatania i zaniechania cztonkdéw Zespotu Nadzoru
inwestorskiego bez wzgledu na zasady i forme wspdtpracy pomiedzy nim, a skierowanymi
przez niego do realizacji zamdwienia osobami.

§8
Prawa i obowigzki Wykonawcy

1. Nadzér inwestorski nie ma mozliwosci bez zgody Zamawiajgcego, wydawac¢ Wykonawcy
rob6t budowlanych polecen wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nieobjetych
umowami o roboty budowlane, ktére skutkowatyby wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy
robot budowlanych. Jezeli takie sytuacje wystgpig, zwiekszenie kosztéw musi by¢
zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady sg przypadki, gdy zaniechane
wykonania robét innych niz wymienione w umowie z wykonawcg robdt budowlanych
mogtyby spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofe budowlana.

2. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu oswiadczenia
inspektorow nadzoru wchodzgcych w sktad zespotu (w zakresie réznych specjalnosci, m.in.:
konstrukcyjno - budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej), stwierdzajacych przyjecie
obowigzkéw inspektorow nadzoru nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenia, o ktérych mowa w art. 12 ust.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zadan okreslonych w niniejszej umowie.

4. Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$é za kompletne, wysokiej jakosci i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywac powierzone czynnosci sumiennie i fachowo,
czuwac w imieniu Zamawiajgcego nad prawidtowa realizacjg umdw zawartych z Wykonawca
robot budowlanych oraz chronié interesy Zamawiajgcego we wszystkich przejawach nadzoru.

5. Wykonawca moze powierzyc¢ czes¢ obowigzkdw osobom innym wytgcznie za zgodg i

akceptacjg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one spetnia¢ wszystkie wymogi
dotyczgce stazu pracy i kwalifikacji zgdane w Zapytaniu ofertowym oraz ztozyty dodatkowo
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oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z
ustawy Prawo budowlane.

6. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zapewni nadzér i obecnosc takich oséb we
wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

7. Wykonawca jako Inspektor nadzoru inwestorskiego i jednoczesnie przedstawiciel
Zamawiajgcego, dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie nadzoru merytorycznego,
sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje, w porozumieniu z Zamawiajgcym,
decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw
umowy przez Wykonawce roboét, wtasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych
faktow i zdarzen.

8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac biezacych instrukcji i wskazowek
Zamawiajgcego oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz informowac
Zamawiajgcego o wszystkich istotnych sprawach, a zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach,
w realizacji robét.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przystepowac do odbioru elementéw (czesci
roboét) w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do takich odbioréw przez
Wykonawce robot budowlanych, wpisem do dziennika budowy.

10. Odbidr koncowy zostanie rozpoczety w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego, po
uprzednim zgtoszeniu Wykonawcy gotowosci do takiego odbioru.

§9
Prawa i Obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa, tj. specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robét, projekty budowlane i
wykonawcze oraz decyzje i uzgodnienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie wspoétdziata¢ z Nadzorem inwestorskim, celem umozliwienia
mu nalezytego wywigzywania sie z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu
informacji i wyjasnien oraz udostepniac¢ potrzebne dokumenty.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, po zakoriczeniu postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych, umowe wraz z niezbednymi
zatgcznikami do tej umowy, dla umozliwienia prowadzenia wtasciwego nadzoru
inwestorskiego i rozliczen.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci, przy zachowaniu
ustalonych warunkéw w umowie.
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5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach dotyczgcych postepu i
realizacji zadania oraz do powotaniu Komisji odbiorowej uczestniczacej w poszczegdlnych
odbiorach.

6. W przypadku stwierdzenia: niewykonywania, niewykonania, nienalezytego wykonania lub
nienalezytego wykonywania prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na przystapienie do wykonania lub wykonywania albo
nalezytego wykonania lub wykonywania tych prac.

7. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy lub powierzy¢ wykonanie, w wyznaczonym przez siebie zakresie, catosci lub czesci
przedmiotu umowy, innemu podmiotowi (wykonawcy zastepczemu) bez upowaznienia
sadowego na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kosztow wynagrodzenia wykonawcy zastepczego
z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia.

§10
Zasady porozumiewania sie stron

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych - koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i wykonawcy roboét budowlanych oraz
innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych
spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt. Terminy takich narad bedzie ustalat
Zamawiajacy.

2. Narady, o ktérych mowa w ust. 1, bedg protokotowane przez Wykonawce, a kopie
protokotu bedg przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na narade.

3. Ze strony Zamawiajgcego osobg sprawujgca bezposredni nadzoér nad realizacjg umowy
gL PO PP

4. Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy za kierowanie pracami przy wykonaniu
ustugi stanowigcej przedmiot umowy jest:

....................................... - petnigcy funkcje inspektora koordynatora posiadajacy
UPraWNIienia ....ooecuvuvienieeieeeeeenens o , tj. osoba wskazana w ofercie Wykonawcy.

5. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pod rygorem niewaznosci pisemnie lub
drogg elektroniczna.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania zmiany osoby wskazanej w ust. 4 w przypadku

,,wadliwej" realizacji przedmiotu umowy. W tym przypadku osoba ,,zastepujgca" osobe, o
ktorej mowa w ust.4 musi spetnia¢, co najmniej takie same wymagania w zakresie
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posiadanego doswiadczenia jakie zostaty wykazane w ofercie dla osoby tam wymienione;j.
Niniejsze ma takze zastosowanie w przypadku, gdyby zmiana osoby nastepowata na pisemny
whniosek Wykonawecy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

7. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy w
formie aneksu do umowy.
§11
Zmiany w umowie

1. Zmiana postanowienn Umowy musi nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci, w formie
pisemnego aneksu.

2. Zamawiajacy, niezaleznie od pozostatych przypadkdéw przewidzianych w niniejszej
umowie, dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien w niej zawartych w nastepujgcych
okolicznosciach:

3. Zmiana terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

1) zmiang terminu wykonania robét bedgcych przedmiotem nadzoru z uwagi na wystgpienie
zamowien dodatkowych, zamiennych lub innych zaméwien powigzanych niezbednych do
prawidtowego wykonania nadzorowanych robadt, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia i ktére majg wptyw na termin
realizacji nadzorowanych robdt lub wystgpienia innych okolicznos$ci powodujgcych zmiane
terminu wykonania zamdwienia na roboty budowlane,

2) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania zamodwienia, w tym réwniez zamowienia na roboty budowlany
bedgce przedmiotem nadzoru,

3) protestow mieszkancow lub innych osdb prawnych i fizycznych lub wstrzymania robét
przez uprawniony urzad (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.)

4) wystgpieniem niezaleznych od wykonawcy robét budowlanych przyczyn technologicznych,
wptywajacych na realizacje przedmiotu zamdwienia 0 roboty budowlane i przyjete
rozwigzania technologiczne,

5) wystgpieniem innych okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci, a majgcych wptyw na termin realizacji
zamoéwienia,

6) zmiang przepisdw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majgca wptyw na
realizacje zamdwienia,

- termin realizacji zamoéwienia moze ulec odpowiedniej zmianie o czas trwania okolicznosci
stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do
przywrdcenia warunkdéw umozliwiajgcych wtasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje
prac w ramach umowy o roboty budowlane);
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7) opdznien w wykonaniu przytaczy przez poszczegdlnych gestorow sieci, niezbednych do
wykonania robot budowlanych, nad ktérymi petniony bedzie nadzér inwestorki, powstatych
z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, przy dotozeniu przez Wykonawce nalezytej
starannosci w wykonywanych dziataniach,

8) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajgcych z umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawce;

9) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnos$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

10) zmiany przepisdw prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujacych koniecznos$¢
dostosowania dokumentaciji,

11) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujgcych przepisow lub koniecznos¢ opracowania ekspertyz oraz opinii,

12) koniecznos$¢ poprawy jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego
elementu robdt budowlanych lub zmiany technologii, pod warunkiem zaakceptowania
przedmiotowej zmiany przez Projektanta.

13) opdznienia w wykonaniu czynnosci | robét przygotowawczych, do ktdrych zobowigzany
jest Zamawiajgcy, dopuszczalna jest zmiana terminu wskutek ograniczenia zakresu robot
budowlanych w sytuacji gdy wykonanie niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy, lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w
interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres rzeczowy robadt nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 50% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamowienia pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowej zmiany przez Projektanta.

14) zmiany zakresu robot budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w
przypadku:

a) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajgcego,

15) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych,
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16) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

17) zmiany zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektérych robét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem
umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 %
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia,

18) koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub innych nieprzewidzianych w
dokumentacji

technicznej, a ktorych wykonanie jest konieczne na podstawie § 12 ust. 2 pkt b) ppkt 1) do 5)
lub § 12 ust. 2 pkt b) ppkt 2 i 3 niniejszej umowy.

19) zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy - zmiana tych oséb musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce w kontekscie koniecznosci dokonania takiej zmiany i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w
zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie Zapytania
ofertowego;

20) zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie podwykonawstwa:

1) w przypadku koniecznosci zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego
w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,

2) w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzat wykonac przedmiot umowy samodzielnie, jednakze
z uwagi na wystgpienie nowych okolicznosci po dniu sktadania ofert, zachodzi koniecznos¢
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy

21. zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - w przypadku zmian\L:
1) koniecznosci wykonania robdt wskazanych w § 12 ust. 2 pkt b) niniejszej umowy,

2) dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy wskutek ograniczenia zakresu
robét budowlanych w sytuacji gdy wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity
sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy, lub wykonanie poszczegdlnych robét nie
lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres rzeczowy robot
nie moze ulec zmianie o wiecej niz 50 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu
zamoéwienia, pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowej zmiany przez Projektanta,

3) ustawowej wysokosci podatku VAT.
22. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w

dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego
mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktoére:

Strona 22z 28



1) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét;
2) zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;
3) pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy;

4) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu;
pod warunkiem zaakceptowania przedmiotowej zmiany przez Projektanta.

23. dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatéw przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub
materiatdw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w
dokumentac;ji projektowej, co utrudnia mozliwosé wykonania przedmiotu umowy, tj. w
szczegblnosci powoduje opdznienie w postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mogt temu zapobiec, pod warunkiem zaakceptowania
przedmiotowej zmiany przez Projektanta.

24. dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajgca na
zmianie kolejnosci wykonania robdt, zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapéw lub
roboét, zmianie zakresu robét do wykonania w poszczegdlnych etapach w przypadku:

1) zmiany technologii realizacji robdt, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatow lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, Ze realizacja rob6t w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo- finansowym jest niemozliwa, pod warunkiem zaakceptowania
przedmiotowej zmiany przez Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy

3) innej zmiany Umowy majacej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

25.) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze
zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony;

26. Rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewypfacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgleddéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegdlnosci w razie definitywnego wstrzymania/przerwania realizacji robdt podlegajgcych
nadzorowi, stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania robét podlegajgcych
nadzorowi w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia
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kosztéw wykonania przedmiotu umowy w $Swietle wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej
Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez
wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych/technologicznych, ktére moga zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania
zamowienia lub wykonania zamowienia niezasadnego, niemozliwego, czy niecelowego.

27. Wykonawca nie moze domagad sie zmian w umowie w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy.

§12
Kary umowne

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowna:

1) w przypadku odstgpienia ktérejkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwigzania z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
umowy,

2) za zwtoke wykonaniu czynnosci okreslonych w § 2 ust. 3 - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki;

3) za niedotrzymanie warunkow wymaganej czestotliwosci pobytu na terenie budowy - za
kazdy nieusprawiedliwiony dzien nieobecnosci Inspektora nadzoru na budowie (np. brak w
dzienniku budowy wpisu potwierdzajgcego pobyt Inspektora nadzoru na budowie) - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za kazdy tydzien, w ktérym nie zostata dopetniona
wymagana czestotliwos¢ pobytu,

4) za przerwanie ciggtosci petnienia nadzoru inwestorskiego, o ktérej mowa w § 7 ust. 3-w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy za kazdy rozpoczety tydzien
niezapewnienia nadzoru,

5) za realizacje przedmiotu umowy przy pomocy oséb innych niz cztonkowie Zespotu
Nadzoru inwestorskiego w zakresie zadan i specjalnosci tego Zespotu - w wysokosci 1000,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) za nieterminowe, niekompletne badz zawierajace btedy, przekazanie Zamawiajgcemu:

a) sprawdzonych kosztoryséw i faktur Wykonawcy robét budowlanych,

b) dokumentéw Wykonawcy robét budowlanych przygotowanych do odbioréw czesciowych
i koncowego, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od 4 dnia od otrzymania
przez Wykonawce (Inspektora nadzoru) do sprawdzenia faktury Wykonawcy robét
budowlanych lub dokumentéw Wykonawcy robdét budowlanych,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, pomimo
bezskutecznego wezwania Zamawiajgcego wyznaczajgcego 5-dniowy termin na usuniecie
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stwierdzonych uchybien, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2,0
% wartosci netto wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

8) za kazde opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robét, w wysokosci 2,0 %
wartosci netto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

9) w przypadku niedokonania zmiany terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia w
dokonaniu zmiany.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogodlnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokosé zastrzezonych
kar umownych.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego
brutto.

4. Ze wzgledu na obowigzujacy art. 15r' ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegblnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (zwany ustawg COVID-
19), badz inne ustawy zwigzane ze stanem epidemii, Wykonawca oswiadcza, ze dobrowolnie
zaptaci Zamawiajgcemu naliczone kary umowne, na wskazany przez Zamawiajgcego
rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni od otrzymania wtasciwej noty
obcigzeniowej za przystugujgce Wykonawcy kary.

5. W pozostatych przypadkach, w sytuacji naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych i
nie uiszczenia kar przez Wykonawce, Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajgcego naliczonych kar umownych, wymienionych w ust. 1, z przystugujgcego
mu w ramach niniejszej umowy wynagrodzenia lub jego czesci, na zasadach okreslonych w
art. 498 i nastepnych Kodeksu cywilnego. Takie potracenie nie wymaga odrebnego
os$wiadczenia Zamawiajgcego (tzw. potracenie umowne).

6. Potracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia prac objetych
umowa, ani z innych zobowigzan umownych.

§13
Btedy w nadzorze

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad robdt budowlanych,
powstatych w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim, w uzgodnionym przez Strony
terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zaistniafa
szkode.

Strona 25z 28




8§14
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne obiektu
powstate w wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim do momentu wygasniecia okresu
gwarancji i rekojmi.

2. Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawce gwarancji Zamawiajacy bedzie realizowat
zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczgcymi przepiséw gwarancji przy sprzedazy
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady przedmiotu umowy w okresie rekojmi za wady i
gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
rekojmi za wady oraz gwarancji, Zamawiajagcy moze, bez upowaznienia sagdowego, zleci¢ ich
usuniecie wybranemu przez siebie wykonawcy zastepczemu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6
nin. umowy, na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do
roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej ww. opdznieniem, wtym tez uprawnien do
naliczania kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, do uwzglednienia w pracach wszelkich uwag przedtozonych przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia ich przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, a w szczegdlnosci odpowiada za

rozwigzania niezgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zamawiajacy, ktéry otrzymat wadliwy przedmiot umowy, wykonujac uprawnienia z tytutu
rekojmi i gwarancji wzgledem Wykonawcy moze wedle swego wyboru:

a) zazadac bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy,

b) nie zadajac usuniecia wad odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy.
Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowigzuje sie do zapewnienia kompleksowego
nadzoru inwestorskiego takze w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce

robot budowlany.

Ww. okres gwarancji i rekojmi wynosi¢ bedzie minimalnie 36 miesiecy, a maksymalnie 60
miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych (okres

Strona 26 z 28



ten okreslony zostanie w ofercie Wykonawcy robot budowlanych, ztozonej w przetargu na
realizacje zadania).
§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy w catosci
lub w czesci lub do jej rozwigzania w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji ustug nadzoru w terminie 7 dni od podpisania
umowy lub zaprzestat jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,

2) trzykrotnie zostato stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie
wykonuje ktéregokolwiek z obowigzkdéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie,

3) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci polisy ubezpieczeniowej,

5) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu ustug przez podwykonawcow nie
zgtoszonych Zamawiajgcemu,

6) Wykonawca w jakikolwiek inny sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,
7) zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,
8) zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikéw majgtku Wykonawcy,

9) Zamawiajgcy moze odstapic¢ od niniejszej umowy w przypadku rezygnacji z realizacji
zadania badz nie dojscia do zawarcia umowy z wykonawcg na roboty budowlane, bez prawa
dochodzenia odszkodowania przez Wykonawce, w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku nie rozpoczecia roboét, nad ktérymi ma
petni¢ nadzor, w ciggu 14 dni, liczac od daty ustalonej w § 3 ust. 1 lub tez przerwy w
nadzorowanych robotach, trwajgcej ponad 14 dni, wyniktej nie z jego winy, zawiadamiajac o
tym Zamawiajgcego.

Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie, winno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kary

umowne, zgodnie z § 10 umowy.

§ 16
Postanowienia koncowe
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1. Strony zobowigzujg sie nie ujawnia¢ osobom trzecim informacji poufnych, informaciji
stanowigcych tajemnice handlowg lub tajemnice przedsiebiorstwa, danych osobowych
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chyba, ze uzyskaja pisemnga zgode
drugiej Strony, badz taki obowigzek bedzie wynikat z przepiséw powszechnie
obowigzujacych. Wykonawca wykorzystywaé bedzie wszelkie otrzymane od Zamawiajgcego
Informacje tylko w celach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
bedzie sporzadzana w jezyku polskim.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie

obowigzujgcego.

4. W razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygac bedzie wtasciwy Sad miejscowo
wiasciwy dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy oraz trzy dla Zamawiajgcego.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

7. Postanowienia Umowy wigzg strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wykonania
przez Wykonawce wszystkich zobowigzan, ktére z niej wynikaja.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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